
KRYCÍ LIST STAVBY

Názov stavby Bytový dom  4 b.j. okr. Dunajská Streda, obec  Malé Dvorníky JKSO

Názov objektu  EČO

Názov časti  Miesto Malé Dvorníky

IČO DIČ

Objednávateľ Obec Malé Dvorníky 800210  2021112324

Projektant Linear Projekt s.r.o.   

Zhotoviteľ ÁLDOR spol. s.r.o. 36261751  2021834397

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

20.06.2018

               Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0 0 0 0 0

               Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 0,00

2 Montáž 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 0,00

4 Montáž 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 0,00

5 "M" Dodávky 17 Ostatné 0,00

6 Montáž 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 174 809,41 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 174 809,41

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % 174 809,41 DPH 34 961,88
Objednávateľ 25 0,00

26 Cena s DPH (r. 23-25) 209 771,29

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00



Rekapitulácia objektov stavby
Stavba: Bytový dom  4 b.j. okr. Dunajská Streda, obec  Malé Dvorníky Dátum: 20.06.2018
Objednávateľ: Obec Malé Dvorníky Projektant: Linear Projekt s.r.o.
Zhotoviteľ ÁLDOR spol. s.r.o. Spracoval:

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH 20% Cena s DPH

Bytový dom 4 b.j.   Malé Dvorníky
01         Architektonicko-statická časť 138 209,29 27 641,86 165 851,15
02         Zdravotechnika 8 758,39 1 751,68 10 510,07
03         Ústredné kúrenie 16 004,18 3 200,84 19 205,02
04         Elektroinštalácia 11 837,55 2 367,51 14 205,06

Spolu 174 809,41 34 961,88 209 771,29

   Strana 2  z 12



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Bytový dom - 4 b.j. - Malé Dvorníky JKSO  

Názov objektu EČO

Názov časti Práce HSV a PSV všeobecne Miesto Malé Dvorníky

IČO DIČ

Objednávateľ Obec Malé Dvorníky 800210 2021112324

Projektant

Zhotoviteľ ÁLDOR spol. s.r.o. 36261751 2021834397

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

20.06.2018

               Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

               Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 20 % 0,00

2 d+m 90 450,50 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 20 % 0,00

3 PSV 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 20 % 0,00

4 d+m 46 977,12 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 20 % 0,00

5 "M" 17 Ostatné 20 % 0,00

6 d+m 781,68 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 138 209,29 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 138 209,29

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % 138 209,29 DPH 27 641,86
Objednávateľ 25 20 % 0,00 DPH 0,00

26 Cena s DPH (r. 23-25) 165 851,15

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: Bytový dom - 4 b.j. - Malé Dvorníky
Objekt: 0
Časť: Práce HSV a PSV všeobecne
JKSO:  

Objednávateľ: Obec Malé Dvorníky
Zhotoviteľ: ÁLDOR spol s.r.o.
Dátum: 20.6.2018

Kód Popis Cena celkom
1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 90 450,50
1 Zemné práce 1 285,14
2 Zakladanie 8 049,71
3 Zvislé a kompletné konštrukcie 28 561,26
4 Vodorovné konštrukcie 17 456,68
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 27 821,05
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 416,40

99 Presun hmôt HSV 2 860,26
PSV Práce a dodávky PSV 46 977,12
711 Izolácie proti vode a vlhkosti 2 158,85
712 Izolácie striech 3 876,95
713 Izolácie tepelné 15 735,66
723 Zdravotechnika - plynovod 1 150,00
764 Konštrukcie klampiarske 1 647,43
766 Konštrukcie stolárske 12 216,64
771 Podlahy z dlaždíc 849,05
775 Podlahy vlysové a parketové 3 791,75
781 Dokončovacie práce a obklady 2 974,80
783 Dokončovacie práce - nátery 364,80
784 Dokončovacie práce - maľby 2 211,19
M Práce a dodávky M 781,68

24-M Montáže vzduchotechnických zariad. 781,68
Celkom 138 209,29



ROZPOČET
Stavba: Bytový dom - 4 b.j. - Malé Dvorníky
Objekt: 0
Časť: Práce HSV a PSV všeobecne
JKSO:  

Objednávateľ: Obec Malé Dvorníky
Zhotoviteľ: ÁLDOR spol. s.r.o.
Dátum:

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotkov Cena celkom Sadzba 

DPH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D HSV Práce a dodávky HSV 90 450,50
D 1 Zemné práce 1 285,14

1 K 001 121101111 Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3m3 52,247 1,10 57,47 20,0
2 K 001 131201101 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3 m3 51,637 4,50 232,37 20,0
3 K 001 132201101 Výkop ryhy nad šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 56,526 9,88 558,48 20,0
4 K 001 162201102 Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m m3 48,715 1,30 63,33 20,0
5 K 001 162301101 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m m3 59,448 1,50 89,17 20,0
6 K 001 167101102 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 m3 108,163 1,30 140,61 20,0
7 K 001 174101002 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3m3 48,715 2,95 143,71 20,0

D 2 Zakladanie 8 049,71
8 K 001 215901101 Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hor. súdržných do 92 % PS a nesúdržnýchm2 149,548 0,65 97,21 20,0
9 K 002 271571111 Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku m3 29,333 21,00 615,99 20,0

10 K 011 273321411 Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30 m3 26,919 72,00 1 938,17 20,0
11 K 011 273351215 Debnenie  základových dosiek, zhotovenie-dielce m2 8,845 15,00 132,68 20,0
12 K 011 273351216 Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce m2 8,845 2,50 22,11 20,0
13 K 011 273362021 Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI 8/150-8/150 t 1,069 720,00 769,68 20,0
14 K 211 274311113 Základové pásy z betónu prostého tr. C 8/10 - podkladný beton m3 4,103 62,00 254,39 20,0
15 K 011 274321411 Betón základových pásov železový (bez výstuže), tr.C 25/30 m3 29,304 72,00 2 109,89 20,0
16 K 011 274361821 Výstuž základových pásov z ocele 10505 t 2,930 720,00 2 109,60 20,0

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 28 561,26
17 K 011 311231487 Murivo z tehál pálených na pero a drážku P+D, hrúbka 380 mm m3 76,754 122,00 9 363,99 20,0
18 K 011 311231488 Murivo z tehál pálených na pero a drážku P+D, hrúbka 300 mm P15 m3 17,922 122,00 2 186,48 20,0
19 K 011 311231489 Murivo z tehál pálených na pero a drážku P+D, hrúbka 250 mm P15 m3 18,250 122,00 2 226,50 20,0
20 K 011 311231512 Murivo z tehál pálených Akustik, hrúbka 250 mm P20 m3 16,748 165,00 2 763,42 20,0
21 K 011 311271302 Murivo nosné PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 25 cm m3 9,350 115,00 1 075,25 20,0
22 K 011 311271303 Murivo nosné PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm m3 14,896 115,00 1 713,04 20,0
23 K 011 311271304 Murivo nosné PREMAC 50x40x25 s betónovou výplňou hr. 40 cm m3 22,158 115,00 2 548,17 20,0
24 K 011 311275003 Murivo nosné z tvárnic TPOR hr. 250 P3-580 m3 1,688 105,00 177,24 20,0
25 K 011 311275004 Murivo nosné z tvárnic YPOR hr. 300 P3-580 m3 6,510 105,00 683,55 20,0
26 K 011 311361821 Výstuž nadzákladových múrov, bet. tvárníc 10505 t 1,735 720,00 1 249,20 20,0
27 K 012 317121109 Montáž prekl.pre svetl. otv. do 100 cm ks 49,000 2,50 122,50 20,0
28 M MAT 5934078600 Keramický preklad 70x238x1250 mm ks 15,000 12,20 183,00 20,0
29 M MAT 5934113000 Keramický predpätý preklad 120x65x1000 mm ks 4,000 6,50 26,00 20,0
30 M MAT 5934078700 Keramický preklad 70x238x1500 mm ks 30,000 13,50 405,00 20,0
31 M MAT 5934079000 Keramický preklad 70x238x2250 mm ks 30,000 22,00 660,00 20,0
32 M MAT 5934079200 Keramický preklad 70x238x2750 mm ks 8,000 31,00 248,00 20,0
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33 K 012 317121110 Montáž prekl. pre svetl. otv. nad 100 do 250 cm ks 38,000 3,50 133,00 20,0
34 K 011 342242000 Priečky P+D hr.11,50 cm m2 123,308 21,50 2 651,12 20,0
35 K 011 346244351 Obmurovka kúpelňových vaní z akéhokoľvek druhu pálených tehál a malty, hrúbky 65 mm m2 6,480 22,50 145,80 20,0

D 4 Vodorovné konštrukcie 17 456,68
36 K 011 411321313 Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrupín, nosníkov, železový tr.C 16/20 m3 46,186 72,00 3 325,39 20,0
37 K 011 411351101 Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce m2 288,663 14,00 4 041,28 20,0
38 K 011 411351102 Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce m2 283,663 2,50 709,16 20,0
39 K 011 411354173 Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie m2 283,663 3,50 992,82 20,0
40 K 011 411354174 Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie m2 283,663 1,55 439,39 20,0
41 K 011 411361821 Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10505 t 5,080 720,00 3 657,60 20,0
42 K 011 417321313 Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20 m3 16,151 72,00 1 162,87 20,0
43 K 011 417351115 Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie m2 127,498 12,00 1 529,98 20,0
44 K 011 417351116 Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie m2 127,498 2,50 318,75 20,0
45 K 011 417361821 Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505 t 1,777 720,00 1 279,44 20,0

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 27 821,05
46 K 011 611461115 Príprava podkladu,prednástrek BAUMIT-Betonkontakt,pod omietky stropov,zvýšenie priľnavosti náteromm2 274,880 2,20 604,74 20,0
47 K 011 611461131 Vnútorná omietka stropov BAUMIT,vápennocementová,miešanie a nanášanie strojne,MVS 25 hr.1 cmm2 274,880 6,10 1 676,77 20,0
48 K 014 612425921 Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká m2 42,100 11,90 500,82 20,0
49 K 011 612465111 Príprava podkladu,prednástrek BAUMIT,pod omietky vnút.stien,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.2 mmm2 748,540 2,20 1 646,79 20,0
50 K 011 612465133 Vnútorná omietka stien BAUMIT,vápennocementová,miešanie a nanášanie strojne,jadrová ľahká hr.1 cmm2 748,540 5,90 4 416,39 20,0
51 K 011 615252410 Dilatácia medzi jestv. a nových stien polystyrén hr. 20 mm m2 144,938 6,50 942,10 20,0
52 K 011 622464311 Vonkajšia omietka stien BAUMIT ušľachtilá mozaiková so základným náterom Granopor,hr.zrna 2 mmm2 49,643 20,00 992,86 20,0
53 K 011 625251120 Zateplenie doskami  NOBASIL fasádny   hr. 15 cma omietka BAUMIT silikát. m2 306,264 37,00 11 331,77 20,0
54 K 011 625252205 Zatepľovací systém  hr. 20 mm ostenia okien a dverí bez povrchovej tenkovrstvej omietky m2 15,840 24,00 380,16 20,0
55 K 011 625256117 Zateolovací systém STYRODUR hr. 120 mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky - soklík m2 71,869 23,00 1 652,99 20,0
56 K 011 631312711 Mazanina z betónu prostého tr.C 25/30 hr.nad 50 do 80 mm m3 19,391 85,00 1 648,24 20,0
57 K 011 632477005 Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm m2 204,055 8,00 1 632,44 20,0
58 K 011 642942111 Osadenie oceľového dverového zárubne -protipož. dverí s obetov. jednokrídl. ks 5,000 41,00 205,00 20,0
59 M MAT 5533198400 Zárubňa oceľová CGU 80x197x16cm ks 5,000 38,00 190,00 20,0

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 416,40
60 K PK 919735510 Rezanie jestv. muriva pre presných otvorov m 46,600 12,00 559,20 20,0
61 K 003 941941041 Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 mm2 425,660 1,80 766,19 20,0
62 K 003 941941291 Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041 m2 425,660 1,80 766,19 20,0
63 K 003 941941841 Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 mm2 425,660 1,50 638,49 20,0
64 K 003 941955003 Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m m2 283,663 3,50 992,82 20,0
65 K 011 952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m m2 283,663 2,00 567,33 20,0
66 K 013 962032231 Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu -1,905 tm3 3,150 21,00 66,15 20,0
67 K 013 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 6,001 10,00 60,03 20,0

D 99 Presun hmôt HSV 2 860,26
68 K 011 998011002 Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 mt 715,065 4,00 2 860,26 20,0

D PSV Práce a dodávky PSV 46 977,12
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 2 158,85

69 K 711 711111001 Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena m2 149,548 0,25 37,39 20,0
70 M MAT 1116315000 Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch t 0,045 1 050,00 47,25 20,0
71 K 711 711141559 Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná a zvislá NAIP pritavením m2 335,816 2,20 738,80 20,0
72 M MAT 6283213000 Pásy ťažké asfaltové-vlhkosti.  Bitagit S m2 184,699 2,50 461,75 20,0
73 M MAT 6283228500 Pásy ťažké asfaltované Foalbit S 40 m2 184,699 4,40 812,68 20,0
74 K 711 998711202 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12  m % 2,650 23,02 60,99 20,0



D 712 Izolácie striech 3 876,95
75 K 711 712871802 Zhotovenie povlakovej krytiny striech vytiahnutím izol. povlaku termoplastami fóliou PVC lepenoum2 204,055 4,80 979,46 20,0
76 M MAT 2833100200 Hydroizolačná fólia-strešná - Sikaplan 15 G, svetlošedá m2 224,461 7,20 1 616,12 20,0
77 K PK 712901010 D+M kotiev m2 204,055 2,80 571,35 20,0
78 K PK 712901050 D+M pofóliov. plechu m2 24,000 25,50 612,00 20,0
79 K 711 998712202 Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 2,700 36,30 98,01 20,0

D 713 Izolácie tepelné 15 735,66
80 K 713 713121111 Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami podláh, jednovrstvová m2 274,880 0,65 178,67 20,0
81 M MAT 6314150780 Nobasil VT hrúbky  100 mm,  doska z minerálnej vlny m2 280,378 13,50 3 785,10 20,0
82 K 713 713141151 Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami striech, jednovrstvová kladenie na suchom2 271,540 0,65 176,50 20,0
83 M MAT 6319125002 Tepelná izol. minerálnej vlny  hrúbky 100 mm    80kPa m2 276,971 20,50 5 677,91 20,0
84 M MAT 6319125007 Tepelná izol. strechy, minerálnej vlny hrúbky 200 mm    60 kPa m2 276,971 18,70 5 179,36 20,0
85 K 713 713191121 Izolácie tepelné podláh,  prekrytím pásom do výšky 100mm A400/H m2 302,368 1,10 332,61 20,0
86 K 713 713191122 Izolácie tepelné ,striech prekrytím pásom  parozábrana m2 224,460 1,10 246,91 20,0
87 K 713 998713202 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m % 1,000 158,61 158,61 20,0

D 723 Zdravotechnika - plynovod 1 150,00
88 K PK 723152020 Vnútorný plynovod ks 1,000 1 150,00 1 150,00 20,0

D 764 Konštrukcie klampiarske 1 647,43
89 K 764 764352203 Žľaby z pozinkovaného popl. plechu pododkvapové polkruhové rš 330 mm m 11,585 12,20 141,34 20,0
90 K 764 764359212 Kotlík kónický pre rúry s priemerom do 125 mm ks 3,000 16,50 49,50 20,0
91 K 764 764391220 Záveterná lišta z pozinkovaného popl. plechu rš 330 mm m 11,585 11,00 127,44 20,0
92 K 764 764395230 Strešné dilatácie z pozinkového popl. plechu jednodielne rš 400 mm m 19,000 14,50 275,50 20,0
93 K 764 764430250 Oplechovanie  z pozinkovaného popl.plechu muriva a nadmuroviek vrátane rohov rš 600 mm m 39,840 19,00 756,96 20,0
94 K 764 764454202 Odpadové rúry z pozinkovaného popl. plechu kruhové s priemerom 100 mm m 21,400 12,20 261,08 20,0
95 K 764 998764202 Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 1,900 18,75 35,62 20,0

D 766 Konštrukcie stolárske 12 216,64
96 K PK 766501010 D+M plastových výrobkov - okno 900x1500+ parapety ks 4,000 196,85 787,40 20,0
97 K PK 766501011 D+M plastových výrobkov - okno 1200x1500+ parapety ks 2,000 236,80 473,60 20,0
98 K PK 766501011a D+M plastových výrobkov - okno 1200x 750+ parapety ks 1,000 155,20 155,20 20,0
99 K PK 766501012 D+M plastových výrobkov - okno 1800x1500+ parapety ks 10,000 387,00 3 870,00 20,0

100 K PK 766501013 D+M plastových výrobkov - okno 900x750+ parapety ks 1,000 135,60 135,60 20,0
101 K 766 766661112 Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do  oceľovej alebo fošňovej zárubne,jednokrídlovéks 12,000 12,00 144,00 20,0
102 M MAT 6116014100 Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 70x197 cm prefa ks 4,000 112,00 448,00 20,0
103 M MAT 6116017900 Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm prefa ks 8,000 110,00 880,00 20,0
104 K 766 766661412 D+Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého protipožiar. EI 30/D3,jednokrídlové,800/1970 mm ks 5,000 252,70 1 263,50 20,0
105 K 766 766812111 Montáž kuchynskej linky drevenej na stenu ks 4,000 52,60 210,40 20,0
106 M MAT 615200505 Kuchynská linka ks 4,000 940,65 3 762,60 20,0
107 K 766 998766202 Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 0,700 123,34 86,34 20,0

D 771 Podlahy z dlaždíc 849,05
108 K 771 771576109 Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil.bez povrch. úpravy alebo glaz. hlad.300x300mmm2 24,540 13,50 331,29 20,0
109 M MAT 5976411900 Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca úprava 1 A 300x200x10 3 IIa m2 26,994 18,00 485,89 20,0
110 K 771 998771202 Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 3,900 8,17 31,87 20,0

D 775 Podlahy vlysové a parketové 3 791,75
111 K 775 775551210 Dodávka a zhotovenie parketovej podlahy s podložkou,parozábranou a s olištovaním,laminované tabule 1286x194 mmm2 214,420 17,50 3 752,35 20,0
112 K 775 998775202 Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad  6 do 12 m % 1,050 37,52 39,40 20,0

D 781 Dokončovacie práce a obklady 2 974,80
113 K 771 781445018 Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných,keramických do tmelu,veľkosť 200x200 mm m2 82,770 13,50 1 117,40 20,0
114 M MAT 5976639600 Obkladačky keramické glazované viacfarebné hladké B 200x200 trieda oteruvzdornosti II IIa m2 91,047 12,00 1 092,56 20,0



115 K PK 781501010 Tekutá folia m2 58,400 12,00 700,80 20,0
116 K 771 998781202 Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad  6 do 12 m % 2,200 29,11 64,04 20,0

D 783 Dokončovacie práce - nátery 364,80
117 K 783 783624300 Nátery stolárskych výrobkov syntetické dvojnásobné - oceľ. zárubne ks 4,000 13,00 52,00 20,0
118 K 783 783626300 Nátery stolárských výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním m2 36,800 8,50 312,80 20,0

D 784 Dokončovacie práce - maľby 2 211,19
119 K 784 784411301 Pačokovanie vápenným mliekom jednonás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3,80 mm2 982,750 0,60 589,65 20,0
120 K 784 784452261 Maľby z maliarskych zmesí tekutých  jednofarebné  výšky do 3,80 m strop a steny m2 982,750 1,65 1 621,54 20,0

D M Práce a dodávky M 781,68
D 24-M Montáže vzduchotechnických zariad. 781,68

121 K 924 240010134 Ventilátor univerzálny UV. Veľkosť : UV 1 ks 4,000 16,45 65,80 20,0
122 M MAT 4291000004 Ventilátor EB 100T s dobehom 2-20 min ks 4,000 35,22 140,88 20,0
123 M MAT 240040002 Vetriacia hlavica VH 2-150 ks 4,000 75,90 303,60 20,0
124 M MAT 240070288 Dverové vetriacia mriežka hliníkova 400x100 mm ks 4,000 36,50 146,00 20,0
125 M MAT 240080381 Kruhové potrubie z PVC, veľkosť D110 m 12,000 6,55 78,60 20,0
126 M MAT 286110030 Kanalizačné rúry PVC -U hladké s hrdlom 110x3.0x2000 ks 6,000 7,80 46,80 20,0

Celkom 138 209,29



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Bytový dom  - 4b.j.  - okres Dun. Streda, obec Malé Dvorníky JKSO  

Názov objektu Bytový dom  - 4b.j.  - Elektroinštalácia EČO

Názov časti Elektroinstalácia Miesto Malé Dvorníky

IČO DIČ

Objednávateľ Oobec Malé Dvorníky 800210 2021112324

Projektant Linear Projekt s.r.o.

Zhotoviteľ ÁLDOR spol. s.r.o. 36261751 2021834397

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

20.06.2018

               Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

               Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 20 % 0,00

2 Montáž 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 20 % 0,00

3 PSV Dodávky 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 20 % 0,00

4 d+m 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 20 % 0,00

5 "M" Dodávky 11 664,65 17 Ostatné 20 % 0,00

6 Montáž 172,90 18 VRN z rozpočtu

7 ZRN (r. 1-6) 11 837,55 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18)

20 HZS 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 11 837,55

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % 11 837,55 DPH 2 367,51
Objednávateľ 25 % DPH

26 Cena s DPH (r. 23-25) 14 205,06

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00



Cena / MJ Cena spolu Cena/MJ Cena spolu

Rozvádzač REB
1 Roz merania 1 ks 320,00 € 320,00 € 120,00 € 120,00 € 440,00 €
2 AYKY 4x25 5 m 2,20 € 11,00 € 1,10 € 5,50 € 16,50 €

Spolu 331,00 € 125,50 € 456,50 €

Byt č.1
1 Byt rovádzač 1 ks 430,00 € 430,00 € 45,00 € 45,00 € 475,00 €
2 CYKY 3Cx1,5 150 m 0,46 € 69,00 € 0,80 € 120,00 € 189,00 €
3 CYKY 3Cx2,5 140 m 0,72 € 100,80 € 0,80 € 112,00 € 212,80 €
4 CYKY 5Cx4 12 m 1,80 € 21,60 € 0,80 € 9,60 € 31,20 €
5 CYKY 5Cx6 25 m 2,80 € 70,00 € 0,95 € 23,75 € 93,75 €
6 CY 6mm 15 m 0,85 € 12,75 € 0,80 € 12,00 € 24,75 €
7 Krabica 28 ks 0,48 € 13,44 € 0,80 € 22,40 € 35,84 €
8 Vypinač č.1 5 ks 3,85 € 19,25 € 2,95 € 14,75 € 34,00 €
9 Vypinač č.5 2 ks 4,20 € 8,40 € 2,95 € 5,90 € 14,30 €

10 Zásuvka 17 ks 3,40 € 57,80 € 2,95 € 50,15 € 107,95 €
11 TV zásuvka 1 ks 12,60 € 12,60 € 2,95 € 2,95 € 15,55 €
12 TV kábel 25 m 0,85 € 21,25 € 0,80 € 20,00 € 41,25 €
13 Sekanie pre krab 28 ks 0,90 € 25,20 € 0,40 € 11,20 € 36,40 €
14 Sekanie do muriva 145 m 1,10 € 159,50 € 0,40 € 58,00 € 217,50 €
15 Ventilátor 1 ks 45,00 € 45,00 € 12,00 € 12,00 € 57,00 €
16 HUS 1 ks 12,20 € 12,20 € 8,60 € 8,60 € 20,80 €
17 Špor prípojka 1 ks 16,50 € 16,50 € 6,80 € 6,80 € 23,30 €

Spolu 1 095,29 € 535,10 € 1 630,39 €

Slaboprúd
1 Tlač tab 1 ks 102,00 € 102,00 € 12,00 € 12,00 € 114,00 €
2 EL zámok 1 ks 16,80 € 16,80 € 6,50 € 6,50 € 23,30 €
3 Dom telefon 4 ks 18,00 € 72,00 € 8,60 € 34,40 € 106,40 €
4 Zvonk tlač 4 ks 6,50 € 26,00 € 3,60 € 14,40 € 40,40 €
5 Napájač 1 ks 38,00 € 38,00 € 18,00 € 18,00 € 56,00 €
6 Kábel 5cat 80 m 0,85 € 68,00 € 0,80 € 64,00 € 132,00 €

Spolu 322,80 € 149,30 € 472,10 €

Hromozvod
1 Uz pás 70 kg 1,35 € 94,50 € 0,90 € 63,00 € 157,50 €
2 FeZn 8mm 55 kg 1,34 € 73,70 € 1,65 € 90,75 € 164,45 €
3 PodperaPV 70 ks 1,12 € 78,40 € 0,80 € 56,00 € 134,40 €
4 Svorka 42 ks 1,01 € 42,42 € 1,65 € 69,30 € 111,72 €
5 Ochr uhol 4 ks 8,90 € 35,60 € 6,50 € 26,00 € 61,60 €
6 Držia OU 8 ks 1,80 € 14,40 € 1,60 € 12,80 € 27,20 €
7 Uz tyč 8 ks 17,60 € 140,80 € 6,80 € 54,40 € 195,20 €
8 Tyč svorka 8 ks 1,20 € 9,60 € 1,80 € 14,40 € 24,00 €
9 Výk práce 150 m 4,50 € 675,00 € 0,50 € 75,00 € 750,00 €

Spolu 1 164,42 € 461,65 € 1 626,07 €

Rekapitulácia
Rozvádzač mer 1 ks 616,50 €
Byt č.1 č.2č.3 č4 4 ks 2 086,89 € 8 347,56 €
Slaborrúd 1 ks 512,30 €
Hromozvod 1 ks 1 731,07 €
Rev správa 5 ks 45,00 € 225,00 €
Cena celkom bez DPH 11 432,43 €

Elektroinštalácia - Bytový dom 4bj M Dvorníky

P.č. Názov MŽ MJ Materiál Montáž Spolu bez DPH




