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ZMLUVA O DIELO
uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika

Objednavatel™ Obec Malé Dvorniky

Sidlo: 929 01 Malé Dvorniky, Dunajskostredska 153
V zastupeni: Ing. Zoltan Marczell, starosta obce

Bankové spojenie: VUB, a.s., pobogka Dunajské Streda

Cislo G¢tu : 16922122/0200

1CO: 00800210

DIC: 2021112324

(dalej len ..objedndvatel’™)

Zhotovitel: DUNSTAV D.S., s.r.o.

Sidlo: 929 01 Malé Dvorniky , Dunajskostredska 599
V zastlipeni: Ing. Stefan Kiss — konatel

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Cislo udtu : 6618899027/1111

1CO: 36249378

DIC: 2020198851

IC DPH: SK2020198851

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Trnava , oddiel: Sro, vlozka ¢. 13500/T
(dalej len ,, zhotovitel™)

(o |
Utel zmluvy

Objednavatel’ vyhlasil v stlade so zakonom & 25/2006 Z. z. 0 verejnom obstardvani a ozmenc
a doplneni niektorych sakonov v zneni neskorsich predpisov podprahovi zdkazku na uskuto¢nenie
stavebnych prac, predmetom ktorej je zhotovenie diela ,,Ekedvor Malé Dvorniky®, Vyzva na
predlozenie  ponuky v predmetnom  postupe saddvania zakazky bola  zverejnena na
www.kisudvarnok.sk.

Do predmetného postupu sadavania zakazky predlozil satazni ponuku aj zhotovitel. Na zaklade
vyhodnotenia sutaznych ponik predlozenych predmetného postupu zadavania zakazky zmluvné strany
uzavretim tejto zmluvy o dielo prejavujii svoju voTu dohodnut podmienky a spdsob realizacie predmetu

zékazky.

CLu
Predmet zmluvy
Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit dielo ,Ekodvor Malé Dvorniky*, za podmienok stanovenych v tejto
zmluve, v rozsahu podla projektove] dokumentacie a v silade s podmienkami uréenymi:
- stavebnym povolenim vydanym na realizaciu diela
- podmienkami stanovenymi verejnym obstaravanim na dany predmet zmluvy
. zmluvou o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku v zneni jej dodatkov, ktorl
objednavatel’ uzavrie, s poskytovatel'om nendvratného finanéného prispevku (dalej NFPY), tJ.
Ministerstvom Zivotného prostredia Slovenskej republiky.
- priruckou pre prijimatela NFP z Opera¢ného programu Zivotné prostredie .
Objednavatel’ sa zaviizuje, Ze riadne dokongené dielo bez vad a nedorobkov prevezme, zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutd cenu a poskytne zhotovitelovi dojednané spolupdsobenie.

CL 111

Cas pinenia
Odovzdanie staveniska do 3 pracovnych dni odo dita podpisu zmluvy o NFP. Sugastou odovzdania
staveniska budu aj stavy meradiel energii a vody pri preberani staveniska.
Ukongenie prac do 15 mesiacov odo difa zatatia stavebnych prac. Vykonanie diela je definované
momentom pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia, ktorym bude povolené uzivanie diela.
Uvolnenie staveniska najneskor do odovzdania stavby zhotovitefom objednavatelovi.
Uvedené terminy su terminy najneskorsie pripustné. Zmluvne terminy si neprekrogitené s vynimkou:
a) vy3iej moci (neotakavané prirodné a iné javy)
b) v pripade zmien a rozsahu prac podl'a pokynov objednavatela
c) vydania prikazov a zakazov vladnych alebo miestnych spravnych organov po datume podpisu

tejto zmluvy, ak neboli vyvolané situdciou u zhotovitela
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d) oneskoreného odovzdania staveniska,

e) nedostatku finan¢nych prostriedkov objednavatel’a.

Predizené lehoty plnenia sa urlia dohodou zmluvnych strdn v zavislosti od vplyvu preukézaného
zdrZania zmluvnych strén.

Ak zhotovitel’ meskd s dokon&enim pric podla zmluvného terminu, bude objednavatel' Ziadat' nahradu
8kody v zmysle § 373 a nasledujiiceho Obchodného zakonnika, pri¢om zmluva zostdva v platnosti.

Iv.
Zmluvna cena
Zmluvnd cena sa povaZuje za cenu maximalnu platnd podas celej doby vystavby, okrem pripadov
uvedenych v bode 2. tohto ¢lanku. Cena je uvedend v &leneni:

Cena diela bez DPH 359 950,00 EUR
DPH 20% 71 990,00 EUR
Cena diela celkom 431 940,00 EUR

Cena diela je stanovend na zéklade oceneného vykazu vymer (v pisomnej podobe a elektronickej

podobe vo formate MS Excel) a projektovej dokumentacie predmetnej stavby, ktoré st stdastou tejto

zmluvy. Oceneny vykaz vymer, spracovany pre kazdu &ast' diela osobitne, tvori v pisomnej podobe

prilohu &. 1 tejto zmluvy.

Zmluvné jednotkové ceny dodavanych tovarov, sluZieb aprdc uvedené v prilohe &.1 tejto zmluvy

zahrfiaji vietky naklady zhotovitela na riadne zhotovenie predmetu plnenia zmluvy a platia po celd

dobu plnenia. Jednotkové zmluvné ceny zostavaji plamé aj v pripade, Ze objednavatel’ vyuZije svoje

pravo na roziirenie predmetu zmluvy, t.j. na prace a dodévky o do druhu v ocenenom vykaze vymer

zahrnuté, ale vo vi&¥om mnoZstve.

Ak péjde o dodavky a préce, ktoré nie sii v ocenenom vykaze vymer zahrnuté, bude ich cena dohodnutd

na zéklade cenovej kalkulécie, ktorti zhotovitel’ predloZi objednavatel'ovi na odsiihlasenie.

K zmene ceny moZe ddjst

a) v pripade roz8irenia alebo ziZenia predmetu diela zo strany objednévatel'a

b) pri zmene technického riesenia poZadovaného objednavatelom

¢) pri zmene zdkonnej sadzby DPH

d) pri zmene colnych poplatkov a dovoznej priraZky a to len u vyrobkov a prée, ktoré nie st dostupné
na zemi Eurépskej unie a Eurépskeho hospodarskeho priestoru, na tieto poloZky musi zhotovitel
osobitne v prilohe &. 1 upozomit, inak oprdvnenie na zmenu ceny nevznika. Prisluiné zmeny
colnych poplatkov a dovoznych prirdZok musi zhotovitel' preukdzat ako aj ich vplyv na cenu
diela.

Ostatné zmeny ceny nie si pripustné.

Postup pravy ceny pri ziiZeni, resp. roziireni predmetu plnenia podla tejto zmluvy bude nasledovny:

ka¥da zmena vyvolani objednévatelom oproti ocenenému vykazu vymer (d'alej ,orozpoZet®), bude

zapisand v stavebnom denniku a podpisand zéstupcami zhotovitel'a, objednévatel'a a v pripade potreby

aj inymi uéastnikmi vystavby (projektant, a pod.)

v pripade sthlasu tychto G&astnikov so zmenou, vypracuje zhotovitel' dodatok k rozpottu pre SO (d’alej

,»objekt*), ktory bude obsahovat':

e  rekapituldciu ceny objektu, ktord bude obsahovat' cenu z rozpodtu, cenu jednotlivych dodatkov

k rozpoctu a cenu spolu

rekapitulaciu ceny dodatkov k rozpodtu

poloZkovito oceneny vykaz vymer naviac prac

poloZzkovito odpodet ceny menej prac

sprievodni spréavu

képiu zapisov z montaZneho dennika

d'aldie naleZitosti (zapisy, ndrtky, ....) objasiiujuce predmet dodatku k rozpodtu.

pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouZivat’ ceny nasledovne:

e  kalkuliciu ceny na zédklade eckonomicky oprdvnenych nakladov pri pracach atovaroch
nezahmutych v prilohe &. 1 tejto zmluvy

e  jednotkové ceny podla prilohy &. 1 tejto zmluvy pri druhoch préc a tovarov uvedenych v prilohe &.
1 tejto zmluvy

prace, ktoré nebudi vykonané budi odpogitavané podl'a pdvodne oceneného rozpodtu zhotovitel bude

predkladat’ dodatky k rozpo¢tom podl'a objektov objednévatel'ovi na odstihlasenie, pricom objednavatel

tieto odstihlasi, prip. vrti neodsuhlasené s odévodnenim nesihlasu do 15 dni od ich obdrZania. Dodatok
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k rozpo¢tu odsihlaseny zo strany objedndvatela i zhotovitel'a bude podkladom pre zmenu ceny Vv tejto
zmluve,

v prilohe dodatku k tejto zmluve zhotovitel' uvedie naposledy dohodnuti cenu s oznaenim, kde bola
tato cena dohodnuté, cenu podl'a odsiihlasenych dodatkov v &leneni po jednotlivych objektoch a cenu
spolu,

objednévatel'om potvrdeny dodatok k tejto zmluve, dotykajici sa zmeny ceny u prislu¥ného objektu,
bude opraviiovat’ zhotovitel'a k uplatiiovaniu ceny naviac prac vo faktire,

v supise vykonanych pric k faktire bude zhotovitel na samostamych listoch uvadzaf price podla
povodného rozpoltu a samostatne prace podla dodatkov k rozpotom s oznadenim &isla dodatku.

Y.
Platobné podmienky

Objednévatel’ neposkytne zhotovitel'ovi Ziadny preddavok.

Objednavatel zaplati zhotoviteFovi dohodnuti cenu diela na zéklade faktir, ktoré mu zhotovitel bude

predkladat’ osobitne pre kazdu &ast' diela uvedent v &l. IT bod 1 tejto zmluvy, najmenej viak vo vyske

20% z ceny projektu takto:

a) priebezné faktiry v intervale dvoch kalendérnych mesiacov za skutone vykonané préice
v prislunom obdobi
b) zaveretné faktiry po odovzdani a prevzati prisluinej Casti diela.

Riadne vystavené faktiry sii splatné do 90 dnf odo dita doru&enia objednévatelovi.

Vpripade, Ze faktira nebude obsahovat prislu¥né naleZitosti alebo bude vyhotovend obsahovo

nespravne, je objedndvatel opravneny vrétit ju zhotoviteTovi v lehote splatnosti s pisomnym

od6vodnenim na doplnenie a prepracovanie. V takom pripade sa plynutie lehoty splatnosti zastavi a

nové lehota splatnosti zatne plynit’ doruéenim opravene;j faktiry objednévatelovi.

Faktira zhotovitela musi obsahovat' najmé nasledovné udaje:

- oznalenie ,priebeZnd faktira“ prip. ,,zdveredn4 faktira“ a jej &islo,

- obchodné meno a sidlo objednavatel’a

- obchodné meno asidlo zhotovitel'a, lehota splatnosti faktiry

- nézov Projektu v rémci fondov EU: ,, Ekodvor Malé Dvorniky“.

- kéd ITMS projektu v sulade so Zmluvou o NFP uzatvorenou medzi objednavatel'om a riadiacim
orgdnom

- Cislo andzov Zmluvy odielo (oznadenie Casti Zmluvy o dielo, usekov podla projektovej
dokumentécie),

- nazov a adresa banky zhotovitel'a,

- (islo u¢tu zhotovitel'a,

- poZadované cena bez DPH v EUR, DPH v EUR, cena s DPH v EUR zaokrihlen4 na dve desatinné
miesta,

- ndleZitosti pre u&ely DPH (sadzba DPH, DIC),

- podpis zodpovednej osoby za zhotovitel'a.

Zhotovitel predloZi objednavatelovi 4 originaly faktiry vritane priloh v intervale dvoch mesiacov za

skutoéne vykonané prace

Prilohy k faktire :

e Zistovaci protokol o vvkonanych stavebnych pricach (Kryei list): Zisfovaci protokol o

vykonanych stavebnych pricach je doklad prikladany k faktire, na ktorom zhotovitel potvrdzuje

podpisom oprdvnenej osoby a petiatkou zhotovitel'a, Ze prace uvedené v priloZenych dokumentoch su
vstlade so skutotnostou a predstavuju poziadavky zhotovitefa uplatené v ramci Zmluvy o dielo.

K uvedenému dokladu sa priklada sipis vykonanych pric a ostatné doklady zhotovitel'a v stlade so

zmluvou o dielo.

o Sipis vykonanych préc: Zhotovitel je povinny ku kazdej vystavenej faktire priloZit

Stpis vykonanych préc, vystaveny v siilade s nasledovnymi poZiadavkami:

- poloZky stpisu vykonanych prac (dodanych tovarov a poskytnutych sluZieb) musia byt v stlade
s poloZkami préc (tovarov alebo sluZieb) uvedenymi vo vykaze vymere ako neoddelitenej su&asti
schvélenej zmluvy o dielo, siipis vykonanych prac zhotovitel vytvori priamo 2 vykazu vymer,

- sipis vykonanych pric musi zaznamenavat mnoZstvi prac vykonanych zhotovitel'om a mno¥stva
tovarov dodanych zhotovitelom v silade s vykazom vymer, ktory je stuastou zmluvy o dielo.
V pripade, Ze dolo k zmene mnoZstiev vykonanych pric alebo dodanych tovarov upravenych
dodatkom k zmluve, musia byt ,upravené“ price vykéazané na stipise vykonanych préc v stlade
s dodatkom k zmluve,
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. supis vykonanych prdc musi byt potvrdeny zo strany stavebného dozoru petiatkou autorizovaného
stavebného inziniera a a jeho podpisom. V pripade, Ze v rozpocte nie je uvedeny stavebny dozor,
stpis vykonanych prac odsuhlasi projektovy manazeér,

- supis vykonanych prac musi obsahovat’ jednotkové ceny poloziek fakturovanych prac v sulade so
zmluvou o dielo

- systém vykazovania vykonanych prac musi zabezpetit, aby vykonana praca nebola vyplatend
dvakrat.

Zhotovitel' je povinny v intervale dvoch kalendarnych mesiacov predloZit' sipisy vykonanych prac na

odsthlasenie objednavatelovi a odstranit  pripadné rozpory. Bez rozporov odstihlasené supisy

vykonanych prac budu podkladov pre vystavenie faktary.

e Stavebny dennik (Zasti stavebného denniku prislichajuce k obdobiu, ktoré sa zachytavaju na

supisoch vykonanych prac) musi popisovat najma:

- mesiac, defi, datum,

- poget pracovnikov na stavbe podla remesiel,

- teplota vzduchu, pocasie,

. ¢as zaciatku a skon&enia prac na stavbe,

- podra stavebnych objektov a prevadzkovych siborov roz¢lenené vykonané stavebné a montazne

prace v sulade s harmonogramom stavebnych prac v Ziadosti o NEP.

V pripade zéveretnych faktar st ich prilohami tieZ obojstranne potvrdené a podpisane protokoly

o prevzat{ prislusnej ¢asti diela.

Pefiazny zavizok objednavatel'a vyplyvajuci zo zmluvy je splneny ditom odpisania prisludnej sumy

z jeho aétu v prospech Gctu zhotovitel'a.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajicej pisomnej dohody (sthlasu) s objednavatel'om postipit

svoje pohladavky z tejto zmluvy tretej osobe. Pripadné postipenie pohladavky (pohladavok) bez

predchadzajuceho pisomného stthlasu objednavatela je neplatmeé.

VL
Dodacie podmienky

Odovzdanie staveniska:

Objednavatel poveruje funkciou stavebného dozoru ... , zhotovitel' poveruje funkciou
veduceho stavby Vojtecha Molnara.

Objednéavatel odovzda zhotovitelovi 1 vyhotovenie realizatnej projektovej dokumentacie na ucely
vystavby.

Objednavatel odovzda stavenisko zhotovitePovi bez prav tretich osob podla planu organizicie
vystavby.

Vytydenie staveniska inZinierskych sieti zabezpeti na vlastné néklady zhotovitel'

Objednévatel’ je povinny zabezpetit shotovitelovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska po dobu
trvania stavby a dobu potrebnu pre vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za
dlh&i nez dohodnuty ¢as uZivania uhradza Jhotovitel o cely &as, v ktorom je v omeskani.

Likvidaciu odpadov zabezpecuje shotovitel v zmysle plamych pravnych predpisov po dohode
s prevadzkovatel'om skladky odpadov a na vlastné néklady.

Zhotovitel' si zabezpeéi prevadzkove, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na prevadzku,
adrzbu a likvidaciu su saastou zmluvnej ceny.

Realizéacia:

Pred realizaciou predmetu zmluvy, zhotovitel’:

a) Zdokumentuje povodny stav nehnutel'nosti, priestorov, komunikacii, rozvodov, kablov, vyhotovi 0
tom zaznam (s fotodokumentaciou), ktory musi byt odsthlaseny objednavatel'om.

b) Zabezpeti koordinatora projektovej dokumentécie s vypracovanim planov bezpetnosti a ochrany
zdravia pri préci pre kazdu ¢ast diela (§ 5 nariadenia vlady ¢. 369/2006 Z.z.)

c) Zabezpeti koordinatora bezpetnosti pre kazdu tast diela (§ 6 nariadenia vlady ¢. 369/2006 Z.z.)

d) Zabezpeti vypracovanie pokynu na ochranu pred poziarmi pre kazdd gast diela (vyhlaska &.
121/2002 Z.z.)

Vietky prace na jestvujucich vedeniach a zariadeniach vykona zhotovitel’ po vydani sthlasu spravcom

vedenia alebo zariadenia a za podmienok danych spréavami vedenia a za dozoru spravcu pocas

vykonavania tychto prac.

Dalsie vytyCovanie a iné meradské prace nutné pre vykonavanie predmetu zmluvy zabezpetuje

zhotovitel', ako sucast dodavky.

Pokial sa kedykol'vek v priebehu vykonévania prac zisti chybné poloha, chybné vysky, rozmery alebo

umiestnenie akejkol'vek Casti diela, zhotovitel' je povinny takl vadu na vlastné naklady odstranit’ ku
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spokojnosti objednévatefa, & uZ je k néprave vyzvany stavebnym dozorom alebo nie. Pokial viak

chyba vznikla pouZitim nespravnych udajov, pisomne odovzdanych objednévatelom, potom naklady na

zvySenie zmluvnej ceny pripadne na pravu ostatnych zmluvnych podmienok nesie objednévatel.

Kontrola vytyenia alebo akejkolvek vysky vykonana objednavatefom nezbavuje zhotovitela jeho

zodpovednosti za presnost vyty&enia. Zhotovitel je povinny starostlivo udrZiavat vietky smerové a

vySkové body, zameriavacie konitrukcie, vytyovacie koliky a klince a daliie predmety, prip.

oznatenia pouZité pre vyty&ovanie objektov.

Zhotovitel’ uhrédza vodné a sto&né, odbery energii z prevadzkového a socidlneho zariadenia staveniska.

Zamestnanci objednavatela méZu vstupovat na stavenisko len pokial’ sti povereni funkciou stavebného

dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou &innostou a preukdZu sa prisluinym oprévnenim, resp. st

uvedeni v tejto zmluve,

Zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych inZinierskych sietach

udrZiavat' poriadok a ¢&istotu, je povinny odstrafiovat odpady a netistoty vzniknuté z jeho &innosti a to

na vlastné néklady.

Zhotovitel je povinny, ak nie je ustanovené inak, stavenisko straZit v pripade potreby aj oplotit’ alebo

inak vhodne zabezpetit a to na vlastné naklady.

Pri odovzdani diela je zhotovitel' povinny usporiadat stroje, vyrobné zariadenia, zvySeny materidl a

odpady na stavenisku tak, aby bolo moné dielo riadne prevziat a bezpe&ne prevadzkovat.

Zhotovitel' musi odstranif zo staveniska stroje, vyrobné zariadenia, material a odpady najneskér do

terminu odovzdania a prevzatia stavby.

Zhotovitel' vykondva &innosti spojené s predmetom zmluvy na vlastni zodpovednost, pri¢om

reSpektuje technické 3pecifikacie, pravne a technické predpisy, vyhlasky platné v SR.

Objednévatel' alebo nim poverend osoba pri realizécii predmetu zmluvy podra zmluvy vykondva

stavebny dozor. Za tym u¢elom mé pristup na pracoviskd, kde sa zmluvné vykony a ich sudasti

realizujli alebo skladuji. Na vyZiadanie mu musia byt predloZené vykresy, vzorky materidlov a iné

podklady sivisiace s predmetom obstar4vania, ako aj vysledky kontrol kvality — atesty. S inform4ciami

a podkladmi oznaenymi zhotovitel'om ako jeho obchodné tajomstvo, musi objednévatel’ zaobchidzat

doverne.

Stavebny dozor je opravneny po prerokovani s objednévatelom nariadit zhotovitelovi akékolPvek

zmeny tovarov, kvality a rozsahu préc, ktoré povaZuje podla svojho nézoru za nevyhnutné a primerané.

ZhotoviteT je povinny:

a.)  zvysit alebo zniZit' rozsah pric uvedenych v zmluve

b.)  nevykonat prace, ktoré stavebny dozor k nevykonaniu uréi

¢.)  zmenit druh alebo kvalitu prac

d.)  zmenit vysku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkolvek &asti diela

e.)  zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich &asti.

Tieto zmeny nie st dévodom pre odstipenie od zmluvy a budii ocenené v stilade so zmluvou. Pokial

stavebny dozor nariadi price nevykonané zhotovitefom alebo osobou, za ktord je zhotovitel

zodpovedny, vykona zhotovitel’ nariadené prace na vlastné néklady.

Zhotovitel nevykond zmeny Ziadnych préc bez prikazu stavebného dozoru.

Ak povazuje zhotovitel' pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo nelitelné, musi uplatnit’ svoje

vyhrady zépisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na op4tovné poZiadanie vykonat, pokial nie st

vrozpore s prisluSnymi technologickymi postupmi, alebo neodporuji pravnym predpisom, alebo

nariadeniami miestnej alebo $titnej spravy. Ak stakymi pracami budu spojené viac néklady, tieto

potom zné3a objednavatel’. Ak takéto prace ovplyvnia postup pric, objednavatel pristiipi na primerani

Gpravu zmluvu z dévodu &asového sklzu.

Objedndvatel' bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne dvakrat mesatne za t&asti

zainteresovanych. :

Objednavatel ak méZe poskytne zhotovitelovi na poZiadanie k pouZitiu alebo spolo&nému pouZivaniu:

a.) skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,

b.) vybudované prijazdové komunikacie,

¢.) vybudované pripojky pre vodu, kanaliziciu a energiu, ku ktorym ma vlastnicke, dispoziéné alebo
iné préva,

Naklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, niklady na spotrebu vody, energie a sto¢né znala

zhotovitel, v pripade spoloéného uZivania ich alikvotnou Cast'ou, kedy vy3ka podielu bude stanoveni

odpottovymi meradlami pripadne dohodou zmluvnych stran v stavebnom denniku.

Materiély, stavebné diely a vyrobky zabezpetované zhotovitefom musia byt dokladované certifiktmi

zhody v zmysle platného zikona o stavebnych vyrobkoch. Tie materialy a pod., ktoré tieto doklady

nebudd mat, resp. nebudi zodpovedat’ zmluvne a poZzadovanym skii¥kam, musi zhotovitel' na viastné

néklady odstranit a nahradif bezchybnymi. Ztohto titulu vzniknuté 3kody zna%a zhotovitel.
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Objednavatel’ mdZe stanovit' termin na odstranenie v4d primeranych ich rozsahu, ktorého nedodr¥anie

moze byt aj dovodom na odstupenie od zmluvy. Pripadné uplatiiovanie pokut sa riadi zmluvou.

Zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat’ objednévatela o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora

bréni alebo staZuje realiziciu predmetu zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpetit' ¢ast’ svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok a préc,

ktoré vykonéva stavebny dozor objednévatela a urobit’ okamzité opatrenia na odstranenie vytknutych

zavad a odchyliek od dokumentacie.

Ziadna &ast diela nesmie byt zakrytd bez predchédzajiceho stihlasu stavebného dozoru. Zhotovitel je

povinny umoznit skontrolovanie akejkofvek &asti diela, ktord mé byt zakrytd to isté plati aj pre

zakladovii Skéru. Zhotovitel' aspoti 3 pracovné dni vopred vyzve stavebny dozor, Ze &ast diela bude

zakryvat. Stavebny dozor vykona kontrolu. V pripade, Ze ju nevykons, je povinny uhradif néklady

dodatoéného odkrytia, pokial také odkrytie poZaduje. Ak sa viak pri dodato&nom odkryti zisti, Ze préce

boli vykonané vadné, nesie naklady dodatoného odkrytia zhotoviter.

Stavebny dozor je oprédvneny dat' pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podla zmluvy

zhotovitelovi v stavebnom denniku.

Vietky cenné predmety, predmety s archeologickou hodnotou, ktoré sa ndjdu na stavenisku st

bezvyhradne majetkom $tatu SR. Zhotovitel musi okamzite zastavit prace, ktoré by mohli ohrozit nalez

a urobit’ také bezpetnosmé opatrenia, aby sa zabréanilo ich znehodnoteniu alebo odcudzeniu. O naleze

ihned vyrozumie stavebny dozor, ktory zabezpedi daliie opatrenia u prislunych orgénov. Dalej sa

postupuje s silade s platnymi predpismi, ktoré upravuju archeologicky a pamiatkovy vyskum a &innost.

Skutonost, Ze objednévatel' skontroloval vykresy, vypoéty, dodévky, vzorky a vykonané préce,

nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykonavanie potrebnych kontrol

tak, aby bolo zarufené riadne splnenie predmetu zmluvy.

Objednavatel si podmiefiuje menit’ postup realizécie podla vysky pridelenych financif.

ZhotoviteI' sa zavidzuje prispdsobit harmonogram stavebnych prac pripadnému vyu&ovaciemu

a vychovnému procesu v mieste realizicie prac.

Zhotovitel’ je povinny zabezpetit, aby:

a)  sa jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodévatel'ov zdr¥iavali iba vo vyhradenych priestoroch
staveniska

b) pracovné odevy jeho zamestnancov azamestnancov jeho subdod4vatelov boli &itatelne
a viditeI'ne oznatené obchodnym menom zamestnivatela.

Odovzdanie stavby:

Dielo sa povazuje za skonené ak je urobené protokoldrme odovzdanie a prevzatie. Vykonanie diela je
definované momentom préavoplatnosti kolauda&ného rozhodnutia, ktorym bude povolené uZivanie diela.
Prevzatim diela prechddza vlastnicke prévo a nebezpetenstvo $kody na objednévatera.

Prevzatie predmetu diela alebo jeho &asti mdZe byt odmietnuté pre vady a to a% do ich odstranenia.
Zhotovitel je povinny najneskér 5 dni vopred ozndmit' objednavatelovi, kedy bude dielo alebo jeho
ucelend &ast pripravena na odovzdanie.

Zhotovitel je povinny vykonat komplexné vyskusanie odovzdavanej &asti diela.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednévatelovi:

e 2x projektovii dokumenticiu skuto&ného vyhotovenia,

zoznam odchylok s ich struénym odévodnenim,

zépisnice a osved&enia o vykonanych skudkach pouZitych materidlov

zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania pric

zépisnice o individudinom a komplexnom vyskusani zmontovanych zariadeni (tlakové skusky)
doklady vykonanych komplexnych skuskach

spravu o vychodiskovej odbornej prehliadke, odbornej skudke elektrickych zariadeni v slovenskom
Jazyku

e  zaznam o zauceni obsluhy

e  montdZny dennik

e  doklad o naloZeni s odpadmi.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre nezadatie preberacieho konania.
Objednavatel je povinny pripravit na preberacie konanie vietky svoje doklady tak, aby ich porovnanim
s dokladmi zhotovitel'a bolo zabezpeené kvalitné, Gplné a rychle uskuto&nenie tohto konania, a to
v pisomnej forme aj na CD nosi¢och.

Objedndvatel’ nie je povinny prevziat dokon&ent &ast stavby, ak nebola zdévodov na strane
zhotovitel'a odovzdana iné &ast’ stavby, ktors podl'a dojednania mala byt uZ dokon&en4.

Zapisnicu o prevzati stavebnych prac spisuje objednavatel, ak nebolo dohodnuté inak.
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Ak objednavatel’ odmieta dielo prevziat, je povinny uviest dévody. Po odstraneni nedostatkov opakuje
sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spie sa dodatok k povodnej zépisnici.

Zmluvné strany sa méZu dohodnut’ na samostatnom odovzdani a prevzati len takych dodatoénych prac
alebo ¢asti préc, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie sa predpoklada v projektovej dokumentécii.

Osobitné technické podmienky:

Zhotovitel' je povinny zabudovat' materidl a vyrobky I. triedy kvality s predpisanou dobou zéruky,
skudkami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odstthlasené objedndvatelom (budiicim
uzivatel'om) pisomnou formou.

Nie je pristupné pouZivanie technolégii, ktoré si v rozpore s platnymi technickymi, bezpe&nostnymi
alebo hygienickymi predpismi a normami v3eobecnymi i rezortnymi.

Je zakéazané pouZivat drobnt i velkd mechanizéciu pre montdZne i stavebné prace, ktord bola rozne,
vétEinu neodborne upravovand, nie si pre fiu vypracované technické a technologické predpisy a jej
prevadzkovanim by mohli byt’ poruSené predpisy bezpe&nostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp.
by mohlo ddjst k zhorSeniu Zivotného prostredia.

Nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizacia s preslou reviziou, resp. mechanizacia, ktoré
svojim technickym stavom nezodpovedaji schvéalenym podmienkam pre ich prevadzku.

Zhotovite' musi podzemné vedenia a zariadenia uloZit' v sulade s platnymi normami a predpismi,
v opatnom pripade takéto zariadenia nebudi objedndvatelom prevzaté a bude nariadené opitovné
uloZenie podla predpisov na ndklad zhotovitel'a.

Osobitné poZiadavky na kvalitu:

Zhotovitel' je povinny vypracovat kontrolny a skuSobny plan s ciefom preverif a preukézat vhodnost
technickych vlastnosti v silade s § 13 zdkona NR SR &. 254/1998 Z. z. v platnom zneni. Pri jeho
spracovani musi spolupracovat’ s projektantom.

Objednédvatel' poZaduje vykondvat overovanie kvality stavebnych pric a materidlov skutkami —
preukézané a kontrolné skisky v rozsahu uréenom projektovou dokumentéciou a technologickymi
postupmi préc ako podklad pre preberanie hotovych objektov, konStrukeii alebo ich &asti.

Zodpovednost’ za spbsobené kody

Pokial' vznikni $kody na stavenisku alebo na vykonanych précach alebo jej &astiach podas obdobia,
v ktorom je zhotovitel’ povinny o ne sa starat, musi zhotovitel na vlastné naklady odstrénif tieto $kody.
Ak vznikne 3koda neoprdvnenym vstupom na pozemky tretich osdb alebo ich poikodenim, popripade
svojvolnym uzatvorenim ciest, porufenim inZinierskych sieti zodpoved4 za $kodu zhotovitel’.

VIL

Zodpovednost’ za vady a zaruky
Zhotovitel ruéi za to, Ze predmet plnenia m4 v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze spiia
projektované technické a ekonomické parametre, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a
Ze nema vady, ktoré by rusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZivania k zvy&ajnym
alebo v zmluve predpokladanym tgelom. Zhotovitel' zaruXuje, Ze tieto vlastnosti bude mat dielo
minimélne 65 mesiacov (z4ru¢na doba) od protokolarneho odovzdania a prevzatia. Zhotovitel' zarovei
zodpoveda za to, Ze sa dodané mnoZstvo zhoduje s idajmi v sprievodnych dokladoch.
Ak objednévatel’ prevezme dodavku so skrytymi vadami, mé pravo na dodato&né bezplatné odstranenie
vady,
Ak zhotovitel po vyzve neodstrini vady v dohodnutej lehote, mdZe objednivatel zabezpeiit ich
odstrénenie na néklady zhotovitel'a, priom na ich thradu méZe pouZit' finan&né prostriedky uréené ako
zaruka. V takom pripade je v3ak povinny o svojom rozhodnuti vyrozumiet' zhotovitel'a bez zbyto&ného
odkladu.
Na Ziadost objedndvatela je zhotovitel povinny bez zbytofného odkladu vady svojej dodavky
odstranit, i ked neuzndva, Ze za vady zodpoved4d. V spornych pripadoch nesie naklady az do
rozhodnutia o reklamécii zhotovitel’.
Ak je vada, ktord podstatne ovplyvituje pouZitelnost dodévky zavinené zhotovitelom, je zhotovitel
povinny uhradit’ objednavatel'ovi $kodu v zmysle § 373 a nasledujticich Obchodného zakonnika.

VIIIL.
Majetkové sankcie
Pri nedodrZani terminu odovzdania &asti diela zo strany zhotovitela je tento povinny zaplatit
objednéavatel'ovi zmluvni pokutu vo vy3ke 0,02% zceny prislunej Casti diela s DPH za kady deit
omeskania. Zmluvni pokutu je objednévatel oprdvneny jednostranne zapo&itat s cenou diela.
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Zmluvna pokuta za vadné plnenie je vo vyske 0,1 % z ceny prisluinej &asti diela s DPH za kazdi
oprdvnenu reklamaciu. Tuto pokutu vsak zhotovitel nezaplati, ak reklamovani vadu uzn4 a bezplatne ju
odstrani do 15 dni od uplatnenia reklamacie. Zmluvn4 pokuta za omeskanie s odstranenim vad je 50,00
EUR za kazdi vadu a defi omeskania aZ do diia, kedy budii vady odstranené. :
Zmluvnd pokuta za neuvolnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v zmluve (zapis
z preberacieho konania) je 50,00 EUR za ka¥dy defi ome&kania .
Urok z ome3kania za omegkanie objednavatela s platenim diela v stanovenej lehote je vo vyike 0,02 %
z fakturovanej ceny za kazdy deti omeskania.
Dohoda zmluvnych stran o zmluvnej pokute za omeskanie s platenim pefiazného zavizku
objedndvatela z tejto zmluvy sa vyluZuje.
Stanovend pokuta za nesplnenie zmluvného terminu zhotovitelom sa stane splatnou uplynutim tohto
terminu. Zaplatenie pokuty nevylutuje povinnost zhotovitela uhradif 3kodu objednavateFovi, ktor4
vznikla nesplnenim terminu.

IX.

Rie3enie sporov

Ak sa vyskytni rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy maji prioritu:
- zmluva o dielo,
- sifaznd ponuka zhotovitel'a (vratane ndvrhu ceny),
- technické 3pecifikdcie préac,
- v3eobecné technické podmienky
Spory zmluvnych strin neopréviiuju zhotovitela zastavit' prace.
Pri réznosti ndzorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia obecné zavizné skusobné
postupy a o pripustnosti a spol'ahlivosti pristrojov, ktoré sa pouZili pri skuskach, pripadne met6d, mébZe
si kazd4 strana daf vykonat materidlno-technické preskusanie Statnym alebo 3tdtom uzndvanym
skuobnym miestom pre skusky materidlov. Vysledky tychto skadok su zavizné. Naklady na skugky
zné%a strana, ktord spor prehrala.
V pripade spornych veci, ktoré nebude moZné rie$it dohodu zmluvnych stran, poZiada jedna zo
zmluvnych strdn o rozhodnutie sid.
Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na izemi Slovenskej republiky. Spory bude
rozhodovat’ prisludny stid Slovenskej republiky a to v jazyku slovenskom. Zavazny je slovensky vyklad
dokumentov a zmluvy.

X.

Ostatné prava a povinnosti

Zhotovitel' je povinny zabezpetit spolupricu svojich subdod4vatelov pri priprave a vykondvani
opatreni na zaistenie bezpe&nosti a zdravia pri praci, koordin4ciu &innosti a vzajomni informovanost a
to zmluvnou formou.
V3etky dokumenty sa musia vypracovat v slovenskom jazyku. V3etky hodnoty, vymery, hmotnosti
budi oznacované v slovenskom jazyku.
Zhotovitel v plnej miere ruci za to, Ze neddjde k zneuZitiu, resp. Ze neposkytne materidly tykajice sa
predmetu zmluvy tretim osobam.
Nebezpedenstvo $kody na zhotovovanom diele zni%a zhotovitel’,
Zmluvna strana, u ktorej nastal pripad vy33ej moci, o tom najneskér do 5 dni od déta vzniku takej
udalosti a do 5 dni po jej skon&eni, pisomne upovedomi druhti zmluvna stranu.
V pripade, Ze by vy3§ia moc spdsobila odloZenie zmluvnych zévizkov o viac ako 1 mesiac, dohodni sa
zmluvné strany na d'alSom postupe realizicie zmluvy o dielo.
Predmet zmluvy sa realizuje v ramci fondov EU, Operadny program Zivotné prostredie, a preto sa
zhotovitel zavizuje strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s predmetom plnenia podas
platnosti a Gginnosti zmluvy o poskytnuti NFP, ktord m4 objedndvatel’ uzatvorenu s poskytovateFom
nenavratnych finan&nych prispevkov, ato oprivnenymi osobami a poskytnif im vietku potrebni
si¢innost. Zhotovitel je povinny tento z4vazok kontrahovat aj v zmluvach so svojimi subdodévatelmi.

XL

Odstiipenie od zmluvy
Od zmluvy moZno odstipit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zékonnika, zhotovitel'ovi prindleZi néhrada iba za skutone vykonané préce.
Odstiipenie od zmluvy méZe byt obmedzené na urita &ast zmluvnych préac a dodévok.
Odstupenie od zmluvy musi byt' druhej zmluvnej strane oznimené pisomne.
Objednavatel’ mdZe odstipit od zmluvy v pripadoch:
- ak zhotovitel' v dosledku svojej platobnej neschopnosti zastavi svoje platby inym zhotoviteI'om, je
v konkurznom konani, alebo ide do likviddcie. Objednavatel méZe Ziadaf nahradu Skody za



nesplnenie celej dodavky. Vykonané prace sa za¢tuji podla zmluvnych cien stym, Ze budu
znizené o vysku nahrady $kod,

. ak zhotovitel me¥ka so splnenim smluvného terminu, alebo diel¢ieho terminu dohodnutého
v zmluve a ak marne uplynie dodatoCne stanovena lehota na plnenie,

. na zéklade rozhodnutia objedndvatela dielo nerealizovat

- neschvé]e"nia Ziadosti o nenavratny finanény prispevok z fondov Eur6pskej unie, Operaény
program Zivotne prostredie.

3. Pre pokraiovanie prac si md¥e zhotovitel narokovat primerani ahradu za vybudované zariadenia,
letenia a iné vybavenie, ktor¢ sa uz nachadzaju a zostand na stavenisku, ako i dodané hmoty a stavebné
dielce. Objednavatel'ovi pritom zostavaju zachované naroky na nahradu pripadnej skody.

6. Zhotovitel mdZe odstupit od zmluvy v pripade ak objednavatel’ neplni svoje zmluvné povinnosti a tym
zhotovitelovi znemoZni vykonavanie prac. Musi viak vyzvat objednavatela a uréit mu dodatoéne
primerand lehotu na splnenie zavizkov vyplyvajucich zo zmluvy a pisomne prehldsi, Ze v pripade
neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstupi.

1. Objednavatel' je povinny shotovitelovi poslat supis a kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a svoje
daldie naroky suvisiace s odstapenim od zmluvy najneskér 14 dni po vytgtovani s ndhradnym
zhotovitel'om.

8. Prace a dodavky realizované ku diiu odstipenia od zmluvy sa vyuctuju podla zmluvnych cien
v preukazatelnom rozsahu.
9. Zmluvné strany si dohodli néhradné dorucenie odstipenia od zmluvy spoéivajuce v tom, Ze pisomnost

o odstupeni od zmluvy sa povazuje za dorugenu diiom, kedy bola uloZzena na poste, aj ked’ sa adresat 0
ulozeni nedozvedel.

XIL
ZAveretné ustanovenia
1. pokial' v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieco iné, vzdjomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika.
2, Tato zmluva je uzavretd jej podpisom obidvoma zmluvnymi stranami a nadobuda Gginnost’ po spineni

odkladacej podmienky, ktora spogiva v tom, Z& Riadiaci organ potvrdi spravnost vykonania verejného

obstaravania prijimatefom, ktorym je objednavatel’ ato na zéklade jeho Zziadosti o poskytnutie

nenavratného finangného prispevku v ramci Operaéného programu Zivotné prostredie, Prioritn4 os 4.
Odpadové hospodarstvo, operacny ciel 4.1 Podpora aktivit v oblasti separovaného zberu.

3. Zmeny a dopinky tejto zmluvy je moZné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi Statutarnymi
zastupcami oboch zmluvnych stran. K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvne strany zavizuju

vyjadrit pisomne v lehote do 13 dni od dorugenia navrhu dodatku druhej strane.

4. Tato zmluva je vypracovana v styroch vyhotoveniach, z ktorych dve si ponechava objednavatel’ a dve
zhotovitel’.
oB Neoddelitelnymi prilohami tejto zmluvy su:

Priloha & 1: Oceneny vykaz vymer

Za zhotovitela:

Za objednavatel'a:

LY,4 K07

V Malych Dvornikoch, diia ...

Dunstav D.S., s.1.O.
Dunajskostredské 598
g29 01 Male Dvorniky

1& DPH: 52020198851

Ing. Stefan Kiss, konatel spol.
DUNSTAV D.S,, sr.0.

Ing. Zoltin Marczgh
obec Malé Dvor



