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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazev stavby Podilakova kanalizacia Malé Dvorniky - 1. etapa - vetva A9 JKSO
Nazev objektu  |Vetva A-9 hlavné rady ECO
Nazev casti Misto Malé Dvorniky
I¢ DIC
Objednatel Obec Malé Dvorniky
Projektant in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.
Zhotovitel OHL 75 8K, a.s.
Rozpocet &islo Zpracoval Dne
2452017
MEmé a GEelové jednotky
Podet Maklady / 1 mj. Potet Néklady / 1 m.j. Podet Naklady /1 m.j.
0 0,00 0 0,60 0 0,00
Rozpoctoveé nakladyv  EUR
A |Zakladni rozp. naklady B Dopinkové naklady C Vedlejsi rozpoctové naklady
1 [HSV |Dodavky 0,00 | 8 |Prace ptes@as 0,00 |13 |Zafizeni staveni§té 0,00
2 Mentaz 0,00 | 9 |Bez pevné podl. 0,00 |14 |Projektové prace 0,00
3 |PSV |Dodavky 0,00 | 10 {Kuiturni pamatka 0,00 |15 |Uzemni viivy 0,00
4 Montaz 0,00 |11 0,00 |16{Provozni viivy 0,00
5 I"M" |Dodévky 0,00 17 {Ostatni 0,00
6 Monta¥ 0,00 18 VRN z rozpotiu 0,00
7 |ZRN {F. 1-6) 29 518,47 | 12|DN (. 8-11) 0,00 |19IVRN (F. 13-18) 0,00
20|HZS 0,00 {21|Kompt. éinnost 0,00 ]22|Ostatni naklady 0,00
Projektant D  |Celkové nakiady
23|Soutet 7, 12, 19-22 29 518,47
Datum a podpis Razitko 24) 0% 0,00 DPH 0,00
Objednatel 25| 20 % 29 518,47 DPH 5 903,69
26|Cena s DPH (F. 23-25) 3542216
Datum a podpis Razitko E Pripocty aOdpocw
Zhotovitel 27 |Dodavky objednatele 0,00
28 |Klouzavé doloZka 0,00
Datum a podpis Razitko 23| Zvyhodnéni +- 0,00
Zpracovino systémem KROS, tel. 02/717 512 84 Strana1z6
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Podtlakova kanalizacia Malé Dvomiky - 1. efapa - vetva A9
Objekt: Vetva A-9 hlavné rady
Gast:
JKSO:
Objednatel: Obec Malé Dvorniky
Zhotovitel: OHL 25 8K, a.s.
Datium:
Kod Popis Cenia calkem
1 pid 3
My Prace a dotaviy HEV 28 518,47
1 Zemni préce 11 071,51
4 Vodorovné konstrukce 338,84
5 Komunikace 668,26
-] Trubni vedeni 3 215,77
9 Ostatni konstrukce a prace-bouréni 5 256,32
98 Pfesun hmot 4 296,90
997 Presun suté 8 867,77

Celkem

29 518,47
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rd w
Nazev stavby Podilakova kanalizécia Malé Dvomiky - 1. etapa - vetva A9 JKSO
Nézev objektu  |Vetva A-9 podruZné rady ECO
Nazev éasti Misto Malé Dvorniky
& Dic
Objednate! Obec Maié Dvomiky
Proiektant in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.
Zhotovitel OHL ZS 8K, a.s.
Rozpotet &islo Zpracoval Dne
H @5.2017
Mérné a Géelove jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Podet Naklady / 1 m.]. Poéet Naklady / 1 m.].
0 0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpoétové naklady v  EUR
A |Zakiadni rozp. naklady B Dopliikové naklady C Vedlejsi rozpottové naklady
1 [HSV |Dodavicy 0,00 | 8 |Préce pfestas 0,00 | 13|Zafizeni stavenistd 0,00
2 Montaz 0,00 | 9 |Bez pevné podl. 0,00 |14|Projektové prace 0,00
3PSV |Dodavky 0,00 | 10 [Kulurni pamatka 0,00 |15|Uzemni viivy 0,00
4 Montaz 0,00 |11 0,00 |16 |Provozni viivy 0,00
5 |"M" |Dodavky 0,00 17 |Ostatni 0,00
6 Montaz 0,00 18 VRN z rozpodtu 0,00
7 |[ZRN (F. 1-8) 21 274,94 |12 DN (F. 8-11) 0,00 | 19}VRN (f. 3-18) Q0,00
20|HZS 0,00 | 21 iKompl. &innost 0,00 ]22|0Ostatni naklady 0,00
Projektant D  |Celkové naklady
23|Soutet 7, 12, 19-22 21 274,94
Datum a podpis Razitko 24 10% 0.00 DPH 0,00
Objednatel 25| 20 % 21274,94 DPH 4 254,99
26|Cena s DPH (F. 23-25) 25 529,93
Datum a podpis Razitko E Pripotty a odpodéty
Zhotovitel 27 iDodavky objednatele 0,00
28 |Klouzava doloZka 0,00
Datum a podpis Razitko 29| Zvijhodnén| + - 0.00
Zpracovdno systémem KROS, tel. 02/717 512 84 Strana1z6






REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Poditakova kanalizacia Malé Dvorniky - 4. etapa - vetva A9
Objekt: Vetva A-9 podruzné rady
Gast:
JKSO:
Objednatel: Obec Malé Dvorniky
Zhotovitek: OHL ZS 8K, as.
Dalurmn:
Keéd Fopis Cena cetkem
1 4 3
HaY Prace a dodaviky HSY 2% G407
1 Zemni préce 4804,17
4 Vodorovné konstrukce 52,15
5 Komunikace 173,80
B Trubni vedeni 15 294,02
g Ostatni konstrukee a prace-bourani 916,93
98 Pfesun hmot 910,97
M Prace a dodavky M 233,87
23-M Montaze potrubi 233,87
Celkem

21 274,94
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KRYCI LIST VY

Nazov stavby Podtizkova kanalizacia Malé Dvorniky - 2, etapa JKSO
ECO
Misto Malé Pvomniky
ic DIC
Objednatel Obec Malé Dvorniky - ] ‘ - ]
Projekiant inProjekt LLouny Engineering s.r.o. o ]
Zhatovitel OHLZSSKa.s. - |
Rozpotet Eislo Zpracoval Dne Polozek
| | 2452017 |
Mérné a Géelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Podet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m_j.
Rozpoétové nakiady v CZK
A |Zakladni rozp. nakiady . B Doplfikevé naklady C !Néklady na umisténi stavby
1 |HSV |Dodavky 8 .Préce pfestas 13 |Zarizenie stavenidté |
2 Montaz 9 |Bez pevné podi. 14 [Mimostav. doprava
3 |PSVY |Dodavky 10 |[Kultumi paméika 15 |Uzemni viivy
4 Montaz 11 16 |Provozni viivy
5 |"M™ |Dodavky 17 |Ostatni
7&: | Montaz 18 [NUS 2z rozpodiu
7 {ZRN (r. 1-6) 2 144 061,89 {12|DN (7. 8-11) 19 [NUS {f. 13-18)
20[HZS - 21 |Kompl. Ginnost 22 | Qstatni ndklady
Projektant D |Celkové naklady
23 |Soutet 7, 12, 19-22 B 2 144 061,89
Datum a podpis Razitko 2 3P 10’09 %z o
Objednatei 2507 20,00 %z 214406189 428 812,38
26 ;ena s DPH (F. 23-25) 2 572 874,27
Datum a podpis Razitko E Pﬁpai’:ty 8 dpcz‘ity
Zhotovitef 27 |Dedavky objednatele
28 |Kiouzava dolozka
Datum a podpis Razitko 29 |Zvyhodnéni
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ZADANI

Stavha:

Podtiakova kanalizdcia Maté Dvorniky - 2. stapa

Objekt: S0 01 - Hlavné rady podtlakovej kanalizacie Datum;
Cast: Vetva A JKSO:
PLC | KCN | Kéd polozk Zkraceny popis MJ Mnozstvi Cena Cena celkem
o p Y Y pop celkem jednotkova
1 2 3 4 5 6 7 8
HSV Prace a dodavky HSV 121 487,74
1 Zemni prace 87 119,90
1/001 119001411 Dogasné zaistenie podzemného potrubia m 630,500 12,20 7 692,10
Priplatok k cenam za staZenie vykopu pre vSetky
2(001 130001101 friedy m3 1109,680 15,50 17 200,04
Qdstranenie ornice s vodor. premiestn. na hromady,
3001 124101111 so zloZzenim na vzdialenost do 100 m a do 100m3 m3 41,680 1,04 43,35
Nakladanie neufahnutého vykopku z homnin tr.1-4 do
4001 167101101 100 m3 m3 41,680 6,37 265.50] .-
5001 162301101 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 500 m m3 41,680 1,20 50,02
Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do
6(001 181301101 100 mm m2 416,800 1,19 495,99
7001 131201201 Vykop zapaZenej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 89,685 26,10 2 340,78
Hibenie zapazenych jam a zarezov s urovnanim dna.
8]001 131201209 Priplatok za lepivost horniny 3 m3 89,685 1,31 117,49
Vykop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000
9(001 132201202 m3 m3 780,027 8,26 6 443,02
Hibenie ryh &. nad 600 do 2 000 mm zapazenych i
nezapazenych, s urovnanim dna. Priplatok k cenam
10(001 132201209 za lepivost hominy 3 m3 780,027 0,81 631,82
PaZenie a rozopretie stien ryh pre podzemné
11001 151101101 vedenie, priloZné do 2 m m2 1998,730 5.57 11 132,93
PaZenie stien bez rozopretia alebo vzopretia, prilozné
12001 151101201 hibky do 4m m2 125,020 5,01 626,35
13/001 151101211 Odstranenie paZenia stien priloZné hibky do 4 m m2 125,020 0,98 122 52
Odstranenie pazenia ryh pre pedzemné vedenie,
14001 151101111 prilozné hibky do 2 m ma2 1998,730 2,04 4077,41
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4
15001 175101101 bez prehodenia sypaniny m3 212,871 13,96 2 971,68}
161583 6833712300 Strkopiesok 0-8 Z t 383,168 15,12 5 793,50
Nakladanie neufahnutého vykopku z hornin fr.1-4 nad
17001 167101102 100 do 1000 m3 m3 605,301 1,80 1 089,54
18/001 162401102 Vaodorovné premiestnenie vykopku tr.4-4 do 2000 m  |{m3 1210,602 4,80 5 810,89
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh,
12)001 174101002 zarezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 m3 605,301 2,96 1 791,69
VyloZenie dna panelmi zo Zelezového beténu, s
20{221 op vyspadovanim k zbernej jimce m2 36,000 2,82 101,52
Prefabrikat cestny Zelezobetonovy 1ZD 37/10
21593 5938113600 200x100x15 ks 18,000 75,00 1.360,00
221221 113106241 Rozoberanie dna z panelov m2 36,000 30,83 1 109,88
Prettaganie riry v homina tr. 1-4 dizky do 35 m
23061 141701102 vonkajSieho priemeru nad 200 do 500 mm m 23,600 397,17 9373,21
24 Ch1 chranika PEHD SDR11 DN300, vé. manZet m 25,960 83,24 2 160,91
251001 1682701105 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 10000 m |m3 264,411 4,96 1311,48
26|R Skl Skladkovné - zemina m3 264,411 8,80 2 326,82
ZaloZenie travnika parterového vysevom v rovine do
27231 180403111 1.5 m2 416,800 0,92 383,46
28005 0057211300 Travoveé semeno - viber kg 20,840 9,15 190,69
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ZADANI

Stavha; Podtlakova kanalizacia Malé Dvorniky - 2. etapa
Objekt: S0 01 - Hlavné rady podtlakovej kanalizicie Datum:
Cast: Vetva A JKSO:
- . By f MnoZstvi Cena
P.C. § KCN Kéd polozky Zkraceny popis MJ celkern jednotkova Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
29|231 185804312 Zzliatie rastlin vodou, plochy jednotiivo nad 20 m2 m3 4,168 3,38 14,09
Dovoz vody pre zalievku rastlin na vzdialenosf do
30231 185851111 G000 m m3 4,168 24,29 101,24
4 Vodorovne konstrukce 2 047,17
Lézko pod potrubie, stoky a drobné cbjekty, v
31271 451573111 otvorenom vykope z piesku a Strkopiesku do 63 mm |m3 51,640 39,72 204717
5 Komunikace 1 986,32
Posyp podkladu alebo krytu, lomovymi vysitnicami,
kamenivom drvenym alebo taZzenym nad 30 do 35
32{221 571907211 kg/m?2 m2 10,640 0,65 6,92
Podklad zo Strikodrviny s rozprestrenim a zhutnenim,
33221 564861111 hr.po zhutneni 200 mm m2 10,640 5,40 57,46
Beton asfaltovy po zhutneni L. strednozrnny AC 11
34221 577141112 (ABS), alebo hrubozrnny (ABH) hr.50mm m2 10,640 10,40 110,66
Beton asfaltovy po zhutneni [L.tr. jemnozrny AC 8
35(221 577141212 (ABJ) hr.50mm m2 10,640 10,08 107,04
Kryt cementobeténovy cestnych komunikacii skupiny
36(221 581132111 1. Ii., hr.200 mm m2 60,800 21,54 1 309,63
Podklad zo Strkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim,
37221 564831111 hr.po zhutneni 100 mm m2 60,800 3,05 185,44
Kiadenie zamkove] dlazby hr.6cm pre pesich do 20
388|221 596911111 m2, v&. podkladu z kameniva drveného tl. 40mm m?2 9,600 17,50 168,00
Podklad zo 3trkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim,
39(221 564851111 hr.po zhutneni 150 mm m2 9,600 4,29 41,18
8 Trubni vedeni 9 940,37
MontaZ potrubia z kanalizaénych rir z PVC PN10
40(271 8713131212 |lepené v skl. do 20% DN 100 m 309,000 0,52 160,68
Montaz potrubia z kanaliza¢nych rur z PVC PN10
41]271 8713131213 lepené v skl. do 20% DN 125 m 336.000 0.59 198,24
42 P2 polrubl PVC PN1O DN1T0O, 5m ks 64,000 6,56 419,84
" 43 P3 polrubi PVC PN10 DN125, 5m ks 70,000 12,02 841,40
44 L1 lepidlo TANGIT kg 4,900 25,70 125,93
45 L2 cistié TANGIT { 3,430 10,80 37,04
Montaz tvarovky na potrubi z riér z PVC lepenym,
46(271 8773131232 jednoosd DN 100 ks 9,000 1,92 17,28
Montaz tvarovky na potrubi z rir z PVC lepenym,
47(271 8773131233 jednoosa DN 125 ks 8,000 2,09 16,72
Montaz tvarovky na potrubi z rir z PVC iepenym,
48271 8773531212 odboéna DN 100 ks 2,000 1,92 3,84
MontaZ tvarovky na potrubi z rir z PVC lepenym,
49271 8773531213 odboéné DN 125 ks 2,000 2,37 474
50 79 oblouk 11° PVC DN100 PN10 ks 4,000 42,85 171,40
51 T10 oblouk 22° PVC DN100 PN10 ks 1,000 42,85 42,85
52 T11 oblouk 30° PVC DN100 PN10 ks 1,000 42,85 42,85
53 T15 redukce PVC DN 100-80 ks 3,000 39,14 117,42
54 Ti7 f-kus 90° PVC DN100 ks 2,000 27,00 54,00
55 T20 oblouk 30° PVC DN125 PN10 ks 1,000 53,66 53,56
56 721 oblouk 45° PVC DN125 PN10 ks 2,000 65,10 130,20
57 723 oblouk 90° PVC DN125 PN10 ks 1,000 88,27 88,27
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ZADANI

Stavba: Podtlakova kanalizacia Malé Dvorniky - 2. etapa
Objekt: 80 01 - Hiavné rady podtlakovej kanalizacie Datum:
Cast: Vetva A JKSO:
- < . . . . Mnozstvi Cena
P.C. § KCN Kaéd polozky Zkraceny popis MJ celkem jednotkovs Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 [:]
58 724 redukce PVC DN125-100 ks 4,000 85,70 342,80
59 725 t-kus 90° PVC DN125 ks 2,000 62,21 124,42
MontaZ posiivaca s osadenim zemnej sdpravy (bez
860|271 891261111 poklopov) DN 100 kus 1,000 24,88 2488
MontaZ posivaca s osadenim zemna| stpravy (bez
61[271 891311111 poklopov) DN 125 kus 1,000 29,95 29,85
62 |422 4222370900 Posdvaé DN 100 ks 1,000 123,36 123,36
63 422 4222371200 Posuvaé DN 125 ks 1,000 171,34 171,34
64 (422 4229124000 Sdprava zemna postvacova DN 100 ks 1,000 26,32 26,32
65422 4229125000 Stiprava zemnd posuvatova DN 125 ks 1,000 26,42 2642k
66 SZ1 podikiadna beténovd podiozka Mawle ks 2,000 12,00 24,00|
67271 899401112 Osadenie poklopu liatinového postivatového kus 2,000 18,21 36,42
68 |422 422913520 Poklop posdvacovy kus 2,000 20.70 41,40
89|R IS Inspekéna Sachta ks 9,000 240,81 2 167,29
701923 230200123 Nasunutie potrubnej sekcie do chrani¢ky DN 300 m 23,600 42,60 1 005,36
71|271 892273111 Preplach potrubia DN od 80 do 125 m 645,000 3,85 2483,25
721271 892271111 Tlakové skisky potrubia DN 100 alebo 125 m 645,000 0,58 374,10
73R SF Signalizaéna félia m 645,000 0,64 412,80
98 Presun hmot 1517217
Presun hmot pre pozemnt komunikaciu a letisko s
74|221 998225111 krytom asfaltovym akejkolvek dizky objektu t 53,342 1,93 102,95
Presun hmét pre rirgvé vedenie hibené z rir z plast.,
75271 998276101 hmét alebo sklolamin. v otvorenom vykope t 557,706 27,02 15 069,22
] Ostatni konstrukce a prace-bourani 5221,81
Rezanie existujiceho asfaltovéno krytu alebo
76221 919735113 podkladu hibky nad 100 do 150 mm m 28,200 4,80 135,36
Rezanie betdnového krytu alebo podkladu hr. nad ]
777|221 919736113 150 do 200 mm m 153,600 11,90 1 827,84{'
Odstranenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2,
78|221 113107142 hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t m2 10,840 4,80 51,07
Qdstranenie krytuv ploche do 200 m2 z kameniva
791221 113107123 hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t m2 10,640 13,59 144,60
Qdstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z betonu,
80|221 113307132 hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t m2 60,800 28,92 1758,34
kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -
81221 113307121 0,13000t m2 60,800 5,43 330,14
Rozoberanie zamkovej diazby vietkych druhov v
882|221 113106611 ploche do 20 m2, -0,15400t m2 9,600 3,30 31,68
Qcistenie vyblranych dlazbovych kociek drobnyceh, s
83|221 979071121 pdvodnym vyplnenim &kar kamenivom tazenym m2 9,600 1,05 10,08
Qdstranenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva
84|221 113107122 hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t m2 9,600 8.15 78,24
Vodorovna doprava sutiny so zloZenim a hrubym
85(221 979082213 urovnanim na vzdialenost do 1 km t 62,908 1,51 94,99
Priplatok k cene za kazdy dalsi aj zacaty 1 km nad 1
86221 979082219 km t 433,980 0,32 138,87
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovn
87221 979087212 dopravu sutiny t 48,220 4,07 196,26
88 R S Skladkovné 1 48,220] 8,80 424,34

Strana 6 z 108




ZADANI

Stavba: Podtlakova kanalizécia Malé Dvorniky - 2. etapa
Objekt: S0 01 - Hlavné rady podtlakovej kanalizacie Datum:
Cast: Vetva A JKSO:
- ' MnoZstvi Cena
. 5 S . ) |
P.C. § KCN Kaod polozky Zkraceny popis MJ celkem jednotkové Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8

Celkem |_121487,74]
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ZADANI

Stavba;

Podtiakova kanalizacia Malé Dvorniky - 2. etapa

Cbjekt: S0 01 - Hiavneé rady podtlakovej kanalizdcie Datum:
Cast: Vetva AB JKSO:
- . 5 . . ; Mnozstvi Cena
P.C. §E KCN Kad poloZky Zkraceny popis MJ celkem fednotkova Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
HSV Prace a dodavky HSY 96 031,25
1 Zemni prace 70 598,73
101 118001411 Doctasné zaistenie podzemného potrubia m 342,000 12,20 4 172,40
Priplatok k cenam za staZenie vykopu pre vietky
2|001 130001101 triedy m3 596,640 15,50 924792
Qdstranenie ornice s vodor. premiestn. na hromady,
31001 121101111 so0 Zlozenim na vzdialenost do 100 m a do 100m3 m3 29,438 1,04 30,67
Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do
4001 167101101 100 m3 m3 29,488 6,37 187.84].
51001 162301101 Vodorovné premiestnenie vykopku Ir.1-4 do 500 m m3 29,488 1,60 47,18
Rozprestretie omice v rovine, plocha do 500 m2 hr.do
6001 181301101 100 mm m2 294,880 1,19 350,91
71001 131201241 Vykop zapaZenej jamy v hormine 3, do 100 m3 m3 115,975 26,10 3 026,95
: Hibenie zapaZenych jam a zarezov s urovnanim dna.
8|001 131201209 Priplatok za lepivost horniny 3 m3 115,975 1,31 151,93
Vykop ryhy Sirky 600-2000mm hom.3 od 100 do 1000
(001 132201202 m3 m3 576,232 8,56 48932 55
Hibenie ryh &. nad 600 do 2 000 mm zapaZenych i
nezapaZenych, s urovnanim dna. Priplatok k cenam
10001 132201209 za lepivost horniny 3 m3 576,232 0.81 468,75
Pazenie a rozopretie stien ryh pre podzemné
111001 151101101 vedenie, priloZné do 2 m m2 1484 860 5,57 8 270,67
Odstranenie paZenia ryh pre podzemné vedenie,
12001 151101111 prilo¥né hibky do 2 m m2 1484,860 2,04 3 029,11
PaZenie stien bez rozopretia alebo vzopretia, prilozné
13|001 151101201 hibky do 4m m2 161,340 5,01 808,31
141001 151101211 Odstranenie paZenia stien prilozné hibky do 4 m m2 161,340 0,78 125,85
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 a 4 E'.
165|001 175101101 bez prehodenia sypaniny m3 162,268 13,96 2 265,265
16 |583 5833712300 Sirkopiesok 0-8 Z t 292,082 15,12 4 416,28
Nalkdadanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 nad
17|001 167101102 100 do 1000 m3 m3 490,259 1,80 882,47
18|001 162401102 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 2000m  |m3 980,518 4,80 4 706,49
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh,
191001 174101002 zarezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 m3 490,259 2,96 145117
VyloZenie dna panelmi zo Zelezového beténu, s
20|221 op vyspadovanim k zbernej jimce m2 48,000 2,82 135,36
Prefabrikai cestny Zelezobeténovy IZD 37/10
215693 5938113600 200x100x15 ks 24,000 75,00 " 1 800,00
221221 113106241 Rozoberanie dna z panelov m2 48,000 30,83 1479,84
Pretlé¢anie riry v hornina tr. 1-4 dizky do 35 m
23001 141701102 vonkajSieho priemeru nad 200 do 500 mm m 31,400 397,17 12 471,14
24 Chi chrdni¢ka PEHD SPR11 DN300, vé. manzef m 34,540 83,24 2 875,11
251001 162701105 Vodorovné premiesinenie vykopku tr.1-4 do 10000 m |m3 201,948 4,96 1 001,66
26|R Sk Skladkowné - zemina m3 201,948 8,80 1777,14
ZaloZenie travnika parterového vysevom v rovine do
27|1231 180403111 1.5 m2 294,880 0,92 271,29
28005 0057211300 Trdvové semeno - vyber kg 14,744 9,15 134,91

Strana 8 z 108




Padtlakova kanalizacia Malé Dverniky - 2. etapa

Objekt: S0 01 - Hlavné rady podtlakove] kanalizacie Datum:
Cast: Vetva A8 JKSO:
PG | KON | Kéd polotky Zkraceny popis mg | Mnozstvig Cena b oo celkem
celkem jednotkova
1 2 3 4 5 6 7 3]
29231 185804312 Zaliatie rastlin vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 m3 2,949 3,38 9,97
Dovoz vody pre zalievku rastlin na vzdialenost do
30231 185851111 6000 m m3 2,949 24,29 71,63
4 Vodorovné konstrukce 1 576,09
Lézko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
31271 451573111 otvorenom vykope z piesku a Strkopiesku do 63 mm  {m3 39,680 39,72 1 576,09
5 Komunikace 1 508,14
Kryt cementobetdnovy cestnych komunikacii skupiny
32|221 581132111 l.a i, hr.200 mm m2 29,600 24,54 726,38
Podklad zo Strkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim,
33221 564831111 hr.po zhutneni 100 mm m2 29,600 3,05 90,28
Kladenie zamkovej dlazby hr.6cm pre pesich do 20
34221 596911111 m2, v&. podkladu z kameniva drveného tl. 40mm m2 36,800 14,50 533,60
Podkiad zo Sirkodrviny s rozpresirenim a zhutnenim,
365|221 564851111 hr.po zhuineni 150 mm m2 36,800 4,29 157,87
8 Trubni vedeni 7 758,78
MontaZ potrubia z kanalizaénych nir z PVC PN10
36/271 8713131211 lepené v skl. do 20% DN 80 m 177,000 0,52 92,04
Montaz potrubia z kanalizaénych rir z PVC PN10
337|271 8713131213 lepené v skl. do 20% DN 125 m 319,000 0,589 188.21
38 ' P1 potrubfl PVC PN10 DN8O, 5m ks .37,000 5,30 196,10
39 P3 polrubi PVC PN10 DN125, 5m ks 66,000 12,02 793,32
40 L1 fepidio TANGIT kg 7,020 25,70 | 180,41
41 L2 Cistic TANGIT ! 4,920 10,80 53,14
MontaZ tvarovky na potrubi z riir z PVC lepenym,
421271 8773131232 jednoosa DN 100 ks 2,000 1,92 3,84
MontaZ tvarovky na potrubi z rir z PVG lepenym,
431271 8773131233 jednoosa DN 125 ks 7,000 2,09 14,63
Montaz tvarovky na potrubi z rir z PYC lepenym,
441271 8773531213 odbocnd DN 125 ks 1,000 2,37 2,37
45 715 redukce PVC DN 100-80 ks 2,000 39,14 78,28
46 T19 oblouk 22° PVC DN125 PN10 ks 1,000 53,56 53,56
47 T20 oblouk 30° PVC DN125 PN10 ks 1,000 53,56 53,56
48 721 oblouk 45° PVC DN125 PN10 ks 1,000 65,10 65,10
49 723 oblouk 90° PVC DN125 PN10 ks 2,000 88,27 176,54
50 T24 redukce PVC DN125-100 ks 2,000 85,70 171,40
51 T25 Fkus 90° PVC DN125 ks 1,000 62,21 62,21
Montaz postivada s osadenim zemnej slpravy {bez
52(271 891311111 poklopov) DN 125 kus 1,000 20,95 29,95
53422 4222371200 Postivaé DN 125 ks 1,000 171,34 171,34
54 422 4229125000 Stprava zemna postivadova DN 125 ks 1,000 26,42 26,42
55 5Z1 podkiadna betonova podioZka Hawle ks 1,000 12,00 12,00
56271 899401112 Osadenie peklopu liatinového posivadového kus 1,000 18.21 18,21
57 |422 422913520 Poklop postivadovy kus 1,000 20,70 20,70
58|R 15 Inspekéna Sachta ks 6,000 240,81 1 444,86
59923 230200123 Nasunutie potrubnej sekcie do chraniéky DN 300 m 31,400 42,60 1 337,64
60(271 892273111 Preplach potrubia DN od 80 do 125 m 496,000 3,85 1 909,60
61(271 892241111 Tiakové skGSky potrubia DN do 80 m 177,000 0,57 100,89
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ZADANI

Stavba: Podtlakova kanalizécia Malé Dvorniky - 2. etapa
Objekt: S0 01 - Hlavné rady podtiakovej kanalizacie Datum:
Cast: Vetva A3 JKSO:
- . s . . . MnoZstvi Cena
P.C. § KCN Kod polozky Zkraceny popis MJ celkem jednotiova Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 &
62271 892271111 Tizkove skisky potrubia DN 100 alebo 125 m 315,000 0,58 185,02
83|R SF Signalizagna folia m 496,000 0,64 317,44
99 Pfesun hmot 11 850,58
Presun hmot pre pozemnu komunikaciu a letisko s
64221 998225111 krytom asfaliovym akejkolvek diZky objektu t 35,009 1,93 67,57
Presun hmét pre rdrové vedenie hibené z rir z plast.,
65/271 998276101 hmét alebo sklolamin. v otvorenom vykope { 436,085 27,02 11 783,02
9 Ostatni konstrukce a prace-bourani 2 738,92
Rezanie beténového krytu alebo podkladu hr. nad
661221 919736113 150 do 200 mm m 74,000 4,80 355,20}~
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z betdnu, i
67221 113307132 hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t m2 29,600 28,92 856,03
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z
kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -
638(221 113307121 0,13000t m2 29,600 5,43 160,73
Rozoberanie zamkovej diazby vSetkych druhov v
69(221 113106611 ploche do 20 m2, -0,15400 t m2 36,800 3,30 121,44
Oé&istenie vyblranych dlaZbowvych kociek drobnych, s _
70(221 1979071121 pdvodnym vypinenim Skar kamenivom tazenym m2 36,800 1,05 38,64
Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ’
711221 113107122 hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t m2 36,800 8,15 299,92
Vodorovna doprava sutiny so zloZenim a hrubym
72221 979082213 urovhanim na vzdialenost do 1 km i 52,547 1,51 79,35
Priplatok k cene za kazdy d'alsi aj zaaty 1 km nad 1
73221 979082219 km t 472,923 0,32 151,34
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnu
74(221 979087212 dopravu sufiny t 52,547 4,07 213,87
75|R S Skladkovné t 52,547 8,80 462,41
Celkem 9603125
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ZADANI

Stavba:

Podtiakova kanalizacia Malé Dvorniky - 2. etapa

Objekt: S0 01 - Hlavné rady podtlakovej kanalizacie Datum:
Cast: Vetva AB-1 JKSO:
P.C. § KON | Kéd polozk Zkraceny popis my | Mnozstvi Cena Cena celkem
o P y Y pop celkem jednotkova
1 2 3 4 5 8 7 8
HSV Prace a dodéavky HSV 32 380,52
1 Zemni prace 20 970,43
11001 119001411 Doé¢asné zaistenie podzemného potrubia m 200,500 12,20 244610
Priplatok k cenam za staZzenie vykopu pre vetky
2001 130001101 triedy m3 352,880 15,50 5 469,64
Odstranenie ornice s vodor. premiestn. na hromady,
31001 121101111 so zloZenim na vzdialenost do 100 m a do 100m3 m3 12,120 1,04 12,60
Nakiadanie neufahnutého vwkopku z hornin tr.1-4 do
4|001 167101101 100 m3 m3 12,120 6,37 77,20
5001 162301101 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 500 m m3 24,240 1,60 38,78
Rozprestretie omice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do
6/001 181301101 100 mm m2 121,200 1,19 144,23
Vikop ryhy &irky 600-2000mm hom.3 od 100 do 1000
71001 132201202 m3 m3 233,040 8,26 192491
Hibenie ryh 5. nad 600 do 2 000 mm zapazenych i
nezapazenych, s urovnanim dna. Priptatok k cenam
81001 132201209 za lepivost horniny 3 m3 - 233,040 0,81 188,76
PaZenie a rozopretie stien ryh pre podzemné
9001 151101101 vedenie, prilozné do 2 m m2 612,000 5,57 3 408,84
Odstranenie pazenia ryh pre podzemné vedenie,
10/001 151101111 prilozné hibky do 2 m me 612,000 2,04 1248,48
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4
11(001 175101101 bez prehodenia sypaniny m3 60,952 13,96 850,89
12583 5833712300 Strkopiesok 0-8 Z t 109,714 1512 1 658,88
Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 nad
13|01 167101102 100 do 1000 m3 m3 156,048 1,80 280,89
14|001 162401102 Vodorovné premiestnenie wkopku tr.1-4 do 2000 m  [m3 312,096 4,80 1 498,06
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachist, ryh,
15|001 174101002 zarezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 m3 156,048 2,98 461,90
16/001 162701105 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 10000 m |m3 76,992 4,96 381,88
17|R Skl Skladkovné - zemina m3 76,992 8,80 677.53
Zalozenie travnika parterového vysevom v rovine do
18231 180403111 1:5 m2 121,200 0,92 111,50
191005 0057211300 Travové semeno - vyber kg 6,100 9,15 55,82
20]231 185804312 Zaliatie rastlin vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 m3 1,212 3,38 4,10
Dovoz vody pre zalievku rastlin na vzdialenost do
21231 185851111 6000 m m3 1,212 24,29 29 44
4 Vodorovne konsfrukce 637,11
LoZko pod potrubie, stoky a drobné objeidy, v
22|271 451573111 otvorenom vykope z piesku a Sirkopiesku do 63 mm |m3 16,040 39,72 637,11
5 Komunikace 963,93
Kryt cementobetonovy cestnych komunikacii skupiny
23221 581132111 l.a ll., hr.200 mm m2 39,200 21,54 844,37
Podklad zo Strkadrviny s rozprestrenim a zhutnenim,
24221 564831111 hr.po zhutneni 100 mm m2 39,200 3,05 119,56
8 Trubni vedeni 2 562,32
MontaZ potrubia z kanalizacnych rar z PVC PN10
25(271 8713131211 lepené v skl. do 20% DN 80 m 200,500 0,52 104,26
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ZADANI

Stavba: Podilakova kanalizdcia Malé Dvorniky - 2. etapa
Ohjekt: 50 01 - Hlavné rady podtiakovej kanalizacie Datum:
Cast: Vetva A8-1 JKSO:
2 . - . . Mnozstvi Cena
P.C. § KCN Kaéd polozky Zkraceny popis MJ celkem jednotkova Cena celkem
1 2 3 4 5 3] 7 8
26 P1 potrubi PVC PN10 DN8O, 5m ks 42,000 5,30 222,60
27 L1 fepidlo TANGIT kg 2,180 25,70 55,26
28 L2 Zistic TANGIT ) i 1,510 10,80 16,31
MentaZ posivata s osadenim zemnej sGpravy (bez
29|271 891241111 poklopov) DN 80 kus 1,000 19,65 19,65
30 422 4222370600 Postvad DN 80 ks 1,000 94,51 94,51
31 |422 4229123000 Suprava zemnd posidvatova DN 80 ks 1,000 21,06 21,06
32 S21 podidadna beténova podiozka Hawle ks 1,000 12,00 12,00
33i271 899401112 Osadenie pokiopu liatinového postvadového kus 1,000 18,21 18,21
341422 422913520 Poklop postivaCovy kus 1,000 20,70 20,70
35|R 15 Inspekéna Sachta ks 4,000 240,81 963,24
36(271 892273111 Preplach potrubia DN od 80 do 125 m 200,500 3,85 771,93
37271 892241111 Tlakové skiSky potrubia DN do 80 m 200,500 0,57 114,29
38|R SF Signalizaéna félia m 200,560 0,64 128,32
99 Presun hmot 4 307,75
_ Presun hmaot pre pozemni komunikaciu a letisko s
391221 998225111 krytom asfaltovym akejkelvek dizky objektu t 27,261 1,93 52,61
Presun hmét pre nirové vedenie hibené z rir z plast.,
40|271 998276101 hmét alebo sklolamin. v otvorenom vwkope t 157,481 27,02 4 255,14
) Ostatni konstrukce a prace-bourani 2938,07
Rezanie beténového krytu alebo podkladu hr. nad
411221 919736113 150 do 200 mm m 98,000 11,90 1 166,20
Odstranenie podkiadu v ploche do 200 m2 z beténu,
42(221 113307132 hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t mz2 39,200 28,92 1 133,66
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z
kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -
43|221 113307121 0,13000t m2 39,200 5,43 212,86
Vodorovna doprava sutiny s¢ zloZenim a hrubym ¥
44221 979082213 urovnanim na vzdialenost do 1 km t 24,696 1,51 3729
Priplatok k cene za kazdy dalsi aj zagaty 1 km nad 1
457221 979082219 km 3 222,264 0,32 71,12
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovn(i
46221 979087212 dopravu sutiny t 24,696 4,07 100,51
47 |R S Skladkovné t 24,696 8,80 217,32
Celkem 32 380.52

Strana 12 z 108




ZADANI

Stavba: Podtlakova kanalizacia Malé Dvorniky - 2. etapa
Objekt: S0 01 - Hiavné rady podtlakovej kanalizacie Datum:
Cast: Vetva A10 JKSC:
. : 5 . . . MnoZstvi Cena
P.C. § KCN Kod polozky Zkraceny popis MJ celkem jednotiova Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 a
HSVY Prace a dodavky HSV 8 976,60
1 Zemni prace 6 732,07
11001 119001411 Do&asné zaistenie podzemného paotrubia m 55,200 12,20 673,44
Priplatok k cenam za stazenie vykopu pre vietky
2|001 130001101 triedy m3 97,152 15,50 1 505,86
Odstranenie ornice s vodor. premiestn. na hromady,
3(001 121101111 s0 zloZzenim na vzdialenost do 100 m a do 100m3 m3 4,416 1,04 4,59
Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do
41001 167101101 100 m3 m3 4,416 6,37 28,13
s 5001 162301101 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 500 m  |m3 8,832 1,60 14,13
Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do
6|001 181301101 100 mm m2 44,160 1,19 52,55
7(001 132201201 Vykop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 58,000 26,10 1 513,80
Hibenie ryh . nad 600 do 2 000 mm zapaZenych i
nezapaZenych, s urovnanim dna, Priplatok k cenam
81001 132201208 za lepivost horniny 3 m3 58,000 1,31 75,98
PaZenie a rozopretie stien ryh pre podzemné
91001 151101101 vedenie, priloZné do 2 m m2 145,000 5,57 807,65
Odstranenie pazenia ryh pre podzemné vedenie,
10001 151101111 pritoZné hibky do 2 m m2 145,000 2,04 295,80
_Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 aZ 4
11{001 175101101 bez prehodenia sypaniny m3 16,781 13,96 234,26
121583 5833712300 Striopiesok 0-8 7 f 30,206 15,12 456,71
Nakladanie neufahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do
13,001 167101101 100 m3 m3 36,803 6,37 234,44
14001 162401102 Vodorovne premiestnenie. vykopku tr.1-4 do 2000 m  |m3 73,606 4,80 353,31
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh,
15001 174101001 zarezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 36,803 3,17 116,67
16:001 162701105 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 10000 m im3 21,197 4,96 105,14
17|R Skl Skladkovné - zemina m3 21,197 8,80 186,53
ZaloZenie travnika parterového vysevom v rovine do
18(231 180403111 1:5 m2 44 160 0,92 40,63
19| 005 0057211300 Travové semeno - vyber kg 2,210 9,15 20,22
201231 185804312 Zaliatie rastlin vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 m3 0,442, 3,38 1,49
Povoz vody pre zalievku rastlin na vzdialenost do
21|231 185851111 6000 m m3 0,442 24,29 10,74
4 Vodorovné konstrukce 175,40
Lézko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
221211 451573111 ofvorenom vykope z piesku a Strkopiesku do 63 mm  |m3 4,416 39,72 175,40
8 Trubni vedeni 896,15
Montaz potrubia z kanalizaCnych rir z PVC PN10
23|271 8713131211 lepene v skl. do 20% DN 80 m 55,200 0,52 28,70
24 P1 potrubi PVC PN10 DN80, 5m ks 12,000 5,30 63,60
25 i1 fepidlo TANGIT kg 0,800 2570 20,56
28 L2 Gistic TANGIT ! 0,560 10,80 6,05
Montaz tvarovky na potrubi z rir z PVC lepenym,
271271 8773131231 jednoosa DN 80 ks 2,600 1,92 3,84
28 72 oblouk 22° PVC DN80 PN10 ks 1,000 26,78 26,78
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ZADANI

Stavba: Podtlakova kanalizécia Malé Dvorniky - 2. etapa
Chjekt: 80 01 - Hiavné rady podtiakovej kanalizacie Datum:
Cast: Vetva A10 JKSO:
PC | KCN Kéd polozky Zkraceny popis MJ hﬁg?f:;:” e dgoetr:)vé Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
29 75 oblouk 60° PVC DNB0O PN10 ks 1,000 40,38 40,38
MontaZ posdvaca s osadenim zemnej siipravy (bez
30,271 891241111 poklopov) DN 80 kus 1,000 19,65 19,65
31 422 42223760600 Postvad DN 80 ks 1,000 94,51 94,51
321422 4229123000 Stiprava zemna postivadovd DN 80 ks 1,000 21,06 21,06
33 SZ1 podkiadng betonova podiozka Hawle ks 1,000 12,00 12,00
34(271 899401112 Osadenie poklopu liatinového posivatového kus 1,000 18,21 18,21
35 (422 422913520 Polklop postvacovy kus 1,000 20,70 20,70
36|R 13 Inspekéna Sachta ks 1,000 240,81 240,81
371271 892273111 Preplach potrubia DN od 80 do 125 m 55,200 3,85 212,52
38|271 892241111 Tlakové sk(3ky potrubia DN do 80 m 55,200 0,57 31,46
39 R SF Signalizaéna fdlia m 55,200 0,64 35,33
99 Prezun hmot 117297
Presun hmét pre rirové vedenie hibené z rir z plast.,
401271 998276101 hmét alebe sklolamin. v otvorenom wykope [ 43,411 27,02 1172,97

Celkemn

A=
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ZADANI

Stavba:

Podtiakova kanalizacia Malé Dvomiky - 2. etapa

Objeki: 80 01 - Hlavné rady podtiakove] kanalizacie Datum:
Cast: Vetva A11 JKSO:
= < 5 . , . Mnozstvi Cena
P.C. | KCN Kéd polozky Zkraceny popis MJ celkem jednotkova Cena celkem
1 2 3 4 5 5 7 8
HSV Prace a dodavky HSV 67 669,11
1 Zemni prace 47 862,84
1001 119001411 Docasné zaistenie podzemného potrubia m 311,400 12,20 3799,08
Priplatok k cendm za stazenie vykopu pre vietky
2(001 130001101 Iriedy m3 548,064 15,50 8 494,99
Qdstranenie ornice s vodor. premiestn. na hromady,
3001 121101111 so zloZzenim na vzdialenost do 100 m a do 100m3 m3 26,592 1,04 27,66
Nakladanie neufahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do
4|001 167101101 100 m3 m3 26,592 6,37 169,39
5(001 162301101 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 500 m m3 53,184 1,60 85,09
Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do
6/001 181301101 100 mm m2 265,920 1,19 316,44
7001 131201201 Vykop zapaZenej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 85,155 26,10 222255
Hibenie zapaZenych jam a zarezov s urovnanim dna.
8{001 131201209 Priplatok za lepivost horniny 3 m3 85,155 1,31 111,55
Vykop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000
3001 132201202 m3 m3 331,520 8,26 2 738,36
Hibenie ryh 5. nad 600 do 2 008 mm zapaZenych i
nezapaZenych, s urcvnanim dna. Priplatok k cenam
10:001 132201209 za lepivost horniny 3 m3 331,520 0,81 268,53
PaZenie a rozopretie stien ryh pre podzemné ’
11/001 151101101 vedenie, priloZné do 2 m m2 878,600 5,57 4 893,80
PaZenie stien bez rozopretia alebo vzopretia, prilozné
12001 151101201 hibky do 4m m2 117,980 5,01 591,08
13|001 151101211 Qdstranenie pazenia stien prilozné hl'bky do4m m2 117,980 0,28 115,62
QOdstranenie paZenia ryh pre podzemné vedenie,
141001 1511011114 prilozné hibky do 2 m m2 878,600 2,04 1792,34
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4
15001 175101101 bez prehodenia sypaniny m3 102,490 13,96 1 430,76
16583 5833712300 Strkopiesok 0-8 Z t 184,482 15,12 2 789,37
Nakladanie nevfahnutého vykopku z hornin tr.1-4 nad
171001 167101102 100 do 1000 m3 m3 287,593 1,80 517,67
181001 162401102 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 2000 m  |m3 575,186 4,80 2 760,89
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh,
19001 174101002 zarezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 m3 287,593 2,96 851,28
VyioZenie dna panelmi zo Zelezového betonu, s
20|221 QP vyspadovanim k zbernej jimce m2 36,000 2,82 101,52
Prefabrikat cestny Zelezobetonovy 1ZD 37/10
21593 5938113600 200x100x15 ks 18,000 75,00 i 350,00
22 (221 113106241 Rozoberanie dna z panelov m?2 36,000 30,83 1 109,88
Pretiacanie rdry v hornina tr. 1-4 v hibky od 6 m dizky
23|001 141701102 do 35 m vonkajSieho priemeru nad 200 do 500 mm  |m 21,000 397,17 8 340,57
24 Ch2 chrani¢ka PEHD SDR11 DN200, vé. manzet m 23,100 33,26 768,31
25{001 162701105 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 10000 m |m3 129,082 4,96 640,25
261R Ski Skladkovné - zemina m3 129,082 8,80 1135,92
ZaloZenie travnika parterového vysevom v rovine do
271231 180403111 1:5 m2 265,920 0,92 244,65
28 |005 0057211300 Travové semeno - vyber kg 13,300 9,15 121,70
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ZADANI

Stavha: Podtlakova kanalizacia Malé Dvorniky - 2. etapa
Objekt: S0 01 - Hiavné rady podtiakovei kanalizacie Datum:
Cast: Vetva A1 JKSO:
P.C. | KCN Kéd poloZky Zkraceny popis MJ MnozZstvi . Cena . Cena celkem
celkem jednotkova
1 2 3 4 5 3 7 8
29231 185804312 Zaliatie rastlin vodou, plochy jednotfivo nad 20 m2 m3 2,660 3,38 8,99
Dovoz vody pre zalievku rastlin na vzdialenost do
30|231 185851111 6000 m m3 2,660 24,29 64,61
4 Yodorovné konstrukce 1 056,23
) Lézko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
31271 451573111 olvorenom vykope z piesku a Strkopiesku do 63 mm  [m3 26,592 39,72 1 056,23
5 Komunikace 1 670,05
Kryt cementobetdénovy cestnych komunikaci skupiny
32{221 581132111 La ll., hr.200 mm m2 52,320 21,54 1126,97
Podklad zo Strkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim, A
33|221 564831111 hr.po zhutneni 100 mm m2 52,320 3,05 159,58
Kladenie zamkovej dlazby hr.6ecm pre pedich do 20 ’
34(221 5969111141 m2, v&. podkladu z kameniva drveného tl. 40mm m2 17,600 17,50 308,00
Padklad zo Strkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim,
35|221 564851111 hr.po zhutneni 150 mm m2 17,600 4,29 75,50
8 Trubni vedeni 492250
Montaz potrubia z kanalizaénych rir z PVC PN10
361271 8713131211 lepené v skl. do 20% DN 80 m - 242 400 0,52/ 126,05
_ MontaZ potrubia z kanalizacnych rir z PVC PN10
37271 8713131212 lepené v ski. do 20% DN 100 m 90,000 0,52 46,80
38 P1 potrubi PVC PN10 DN8O, 5m ks 50,000 5,30 265,00
39 P2 potrubi PVC PN10 DN1GO, 5m ks 19,000 6,56 124,64
40 L1 lepidic TANGIT kg 4,250 25,70 109,23
41 2 Gistic TANGIT i 2,980 10,80 32,18
Mantaz tvarovky na potrubi z rir z PVC lepenym,
421271 8773131231 jednoosa DN 80 ks 6,000 1,92 11,52
MontaZz t{lérovky na potrubi z rdr z PVC lepenym, _
431271 8773131232 jednoosa DN 100 ks 2,000 1,92 3,84
44 11 oblouk 11° PVC DN80 PN10 ks 1,000 26,78 26,78 __
45 T3 oblouk 30° PVC DNB0 PN10 ks 1,000 26,78 26,78
46 T4 oblouk 45° PVC DN80O PN10 ks 1,000 28,84 28,84
47 76 oblouk 90° PVC DNB0 PN10 ks 3,000 40,38 121,14
48 79 oblouk 11° PVC DN100 PN10 ks 1,000 42,85 42,85
49 T15 redukce PVC DN 100-80 ks 1,000 39,74 39,14
MontaZ posiivada s osadenim zemnej stipravy (bez
50{271 891261111 poklopov) DN 100 kus 1,000 24,88 24,88
51 |422 4222370900 Pastvaé DN 100 ) ks 1,000 123,36 123,36
52 422 4229124000 Sidprava zemna postivacova DN 100 ks 1,000 26,32 26,32
53 SZ1 podkiadna betdnova podiozka Hawie ks 1,000 12,00 12,00
54271 890401112 Osadenie poklopu liatinového postivatového kus 1,000 18,21 18,21
55 |422 422913520 Poklop postivacovy kus 1,000 20,70 20,70
56|R 15 Inspekéna Sachta ks 5,000 240,81 1 204,05
57,923 230200121 Nasunutie potrubnej sekcie do chranidky DN 200 m 21,000 38,35 805,35
58271 892273111 Preplach potrubia DN od 80 do 125 m 332,400 3,85 1279,74
58{271 892241111 Tlakové skusky potrubia DN do 80 m 242,400 0,57 138,17
660|271 892271111 Tlakové skusky potrubia DN 100 alebo 125 m 90,000 0,58 52,20
61|R SF Signaliza&na folia m 332,400 0,64 212,74
99 Presun hmot 7 643,17

Strana 16 z 108



ZADANI

Stavba:

Podtlakova kanalizacia Malé Dvorniky - 2. etapa

Objekt: 80 01 - Hlavné rady podtlakovej kanalizacie Datum:
Cast: Vetva A11 JKSO:
A . . . . . Mnozstyi Cena
P.C. § KCN Kod polozky Zkraceny popis MJ celkem Jecinotiova Cena celkem
1 2 3 4 5§ 6 7 8
Presun hmét pre pozemnid komunikaciu a letisko s
62221 998225111 krytom asfaltovym akejkobvek diZky objektu 1 43,284 1.93 83,54
Presun hmét pre rirové vedenie hibené z rir z plast.,
63(271 998276101 hmdt alebo sklolamin. v otvorenom vykope t 279,779 27,02 7 559,63
9 Ostatni konstrukece a prace-bourani 4 514,31
Rezanie beténového krytu alebo podkladu hr. nad
64221 919736113 150 do 200 mm m 130,800 11,90 1 556,52
Qdstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z betonu,
65(221 113307132 hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t m2 52,320 28,92 1513,09
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z
kameniva hribého drveného, hr. do 100 mm, -
661221 113307421 0,13000t m2 52,320 5.43 284,10
Rozoberanie zamkovej dlazby v3etkych druhov v
67221 113106611 ploche do 20 m2, -0,15400 t m2 17,600 3,30 58,08
Odistenie vyblranych dlazbovych kociek drobnych, s
68221 979071121 pévodnym vypinenim $kar kamenivom taZzenym m2 17,600 1,05 18,48
Qdstranenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva
69(221 113107122 hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t m2 17,600 8.15 143.44
Vodorovna doprava sutiny so zloZenim a hrubym ’
70(221 979082213 urovnanim na vzdialenost do 1 km t 54,496 1,51 82,29
Priplatok k cene za kazdy dalsi aj zadaty 1 km nad 1
71221 979082219 km 3 490,464 0,32 156,95
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vadorovnu
772|221 979087212 dopravu sutiny 1 54,496 4,07 221,80
73R 5 Skladkovné i 54,496 8,80 479,56
Celkem 87 669,11
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ZADANI

Stavba: Podtlakova kanalizacia Malé Dvorniky - 2. etapa
Objeki: S0 01 - Hiavné rady podtiakovej kanalizicie Datum:
Cast: Veiva A12 JKSO:
M . = . , . MnozZsbvi Cena
P.C. § KCN Kod poloZky Zkraceny popis MJ celkem iednotkavé Cena celkem
1 2 3 4 5 3] 7 8
HSsV Prace a dodavky HSV 67 522,42
1 Zemrii prace 48 220,65
1001 119001411 Docasné zaistenie podzemného potrubia m 404,000 12,20 4 928,80
Priplatok k cenam za staZenie vykopu pre vietky
2:001 130001101 triedy m3 711,040 15,50 11 021,12
Odstranenie ornice s vodor. premiestn. na hromady,
3001 121101111 s0 zloZenirm na vzdialenost do 100 m a do 100m3 m3 27,624 1,04 28,73
Nakladanie neulahnutého vykopku 2 homin tr.1-4 do
4001 167101101 100 m3 m3 27,624 6,37 175,98] -
5,001 162301101 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 500 m m3 55,248 1,60 88,40
Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do
6(001 181301101 100 mm m2 276,240 1,19 328,73
71001 131201201 Vykop zapaZenej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 30,955 26,10 807,93
Hibenie zapaZenych jam a zdrezov s urovnanim dna.
81001 131201209 Priplatok za lepivost horminy 3 m3 30,855 1,31 40,55
Viykop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000
9]001 132201202 m3 m3 476,224 8,26 3 933,61
Hibenie ryh $. nad 600 do 2 000 mm zapazZenych i
nezapaZenych, s urovnanim dna. Priplatok k cenam
10/001 132201209 za lepivost horminy 3 m3 476,224 0,81 388,74
PaZenie a rozopretie stien ryh pre podzemné
11(001 151101101 vedenie, prilozné do 2 m m2 1198,000 5,57 6 672,86
PaZenie stien bez rozopretia alebo vzopretia, priloZzné _
12001 151101201 hibky do 4m m2 43,180 5,01 216,33
13|001 151101211 Qdstranenie paZenia stien priloZné hibky do 4 m m2 43,180 0,98 42,32
Odstranenie paZenia ryh pre podzemné vedenie,
14|001 151101111 prilozné hibky do 2 m ) m2 1198,000 2,04 2 443,92
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4 | ‘
15{001 175101101 bez prehodenia sypaniny m3 130,922 13,96 1 827,67
16 (583 5833712300 Strkopiesok 0-8 7 ) H 235,660 15,12 3 563,18
Nakladanie neufahnutého vykopku z hornin tr.1-4 nad
17001 167101102 100 do 1000 m3 m3 343,113 1,80 617,60
18001 162401102 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 2000 m  {m3 686,226 4,80 3 293,88
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh,
19001 174101002 zarezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 m3 343,113 2,96 1 015,61
Vylozenie dna panelmi zo Zelezového betdnu, s
20|221 OP vyspadovanim k zberngj jimce m2 12,000 2,82 33.84
Prefabrikat cestny ZelezobelGnovy I1ZD 37/10
2115693 5938113600 200x100x15 ks 6,000 75,00 450,00
221221 113106241 Rozoberanie dna z panelov m2 12,000 30,83 369,96
Pretla&anie rary v homina fr, 1-4 dizky do 35 m
23001 141701101 vonkajSieho priemeru do 200 mm m 10,300 275,95 2 842,29
24 Ch2 chranicka PEHD SDR11 DN200, v&, manZet m 11,330 33,26 376,84
25001 162701105 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 10000 m {m3 164,066 4,96 813,77
26|R Skl Skladkovné - zemina m3 164,066 8,80 1443,78
ZaloZenie travnika parterového vysevom v rovine do
27{231 180403111 1:5 m2 276,240 0,92 254,14
28005 0057211300 Travové semeno - vyber kg 13,820 915 126,45
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ZADANI

Stavba: Podtiakovéa kanalizécia Malé Dvorniky - 2. etapa
Objekt: S0 01 - Hlavné rady podtlakovej kanalizicie Datum:
Cast: Vetva A12 JKSO:
P.C. | KCN Kod polozky Zkraceny popis MdJ l\gr;?fesrt:i je d(rigtrll(aové Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
29{231 185804312 Zaliatie rastlin vodou, pfochy jednotlivo nad 20 m2 m3 2,770 3,38 9,36
Dovoz vody pre zalievku rastiin na vzdialenost do
301231 185851111, 6000 m m3 2,770 24,29 67,28
4 Vodorovné konstrukce 1316,48
Lézko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
31271 451573111 otvorenom vykope z piesku a Strkopiesku do 63 mm  |m3 33,144 39,72 1316,48
5 Komunikace 1139,51
Kryt cementobetdnovy cestnych komunikacii skupiny
32221 581132111 lLall, hr.200 mm m2 27,200 21,54 585,89
Podklad zo Strkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim,
33221 564831111 hr.po zhutneni 100 mm m2 27,200 3,05 82,96
Kladenie zamkovej dlazby hr.6cm pre pesich do 20
341221 596911111 m2, vt. podkladu z kameniva drveného tl. 40mm m2 21,600 17,50 378,00
Podklad zo Strkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim,
35|221 564851111 hr.po zhutneni 150 mm m2 21,600 4,29 92,66
] Trubni vedeni 5 089,98
MontaZ potrubia z kanalizaénych riar z PVC PN10
36271 8713131211 lepené v skl. do 20% DN 80 m 103,400 0,52 53,77
MontaZ potrubia z kanalizacnych rar z PVC PN10
371271 8713131212 lepené v skl. do 20% DN 100 m 310,900 0,52 161,67
38 P1 potrubi PVC PN10 DN8O, 5m ks 22,000 5,30 116,60
30 P2 potrubi PVG PN10 DN100, 5m ks 65,000 6,56 426,40
40 L1 lepidio TANGIT kg 5,100 25,70 131,07
41 L2 ¢islic TANGIT ! 3,570 10,80 38,56
Montaz tvarovky na potrubi z rir z PVC lepenym,
42271 8773131231 jednoosa DN 80 ks 1,000 1,92 1,92
MontaZ tvarovky na potrubi z riar z PVC lepenym,
431271 8773131232 jednoosd DN 100 ks 4,000 1,92 7,68
_ Montaz tvarovky na potrubi z rir z PVC lepenym,
44271 8773531212 odboéna DN 100 ks 1,000 1,92 1,92
45 T1 oblouk 11° PVC DNB0 PN10 ks 1,000 26,78 26,78
46 T10 oblouk 22° PVC DN100 PN10 ks 1,000 42,85 42,85
47 T4 oblouk 90° PYC DN100Q PN1O ks 1,000 51,60 51,680 .
48 T15 redukce PVC DN 100-80 ks 2,000 39,14 78,28
49 717 f-kus 90° PVC DN100 ks 1,000 27,00 27,00
Montéz postivaca s osadenim zemnegj stipravy (bez
50(271 891261111 pokiopov) DN 100 kus 1,600 24,88 24,88
51422 4222370800 Pasdvaé DN 100 ks 1,000 123,36 123,36
52 (422 4229124000 Siprava zemna postvaéova DN 100 ' ks 1,000 26,32 26,32
53 SZ1 podkladna betdnova podiozka Hawle ks 7,000 12,00 12,00
54271 899401112 Osadenie poklopu liatinového postivadového kus 1,000 18.21 18.21
55422 422913520 Pokiop postivadovy kus 1,000 20,70 20,70
56|R 15 Inspekéna sachta ks 5,00{) 240,81 1204,05
74|923 230200121 Nasunutie potrubne;j sekeie do chraniCky DN 200 m 10,300 38,35 395,01
58271 892273111 Preplach potrubia DN od 80 do 125 m 414,300 3,85 1 595,06
591271 892271111 Tlakové skiusSky potrubia DN 100 alebo 125 m 310,900 0,58 180,32
80,271 802241111 Tlakové skasky potrubia DN do 80 m 103,400 0,57 58,94
61R SF Signalizatna folia m 414 300 0,64 265,15
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ZADANI

Stavba: Podtlakova kanalizacia Malé Dvorniky - 2. etapa
Objekt: S50 01 - Hlavné rady podtlakovej kanalizicie Datum:
Cast: Vetva A12 JKSO:
= . 5 L . MnoZstvi Cena
PC. | KCN Kéd polozky Zkraceny popis MJ celkem jednotkova Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
99 Pfesun hmot 9 216,98
Presun hmdt pre pozemnill komunikaciu a letisko s
862|221 998225111 krytom asfaltovym akejkolvek dizky objektu t 27,382 1,93 52,85
Presun hmét pre rirové vedenie hibené z rir z plast.,
63271 998276101 hmét alebo sklolamin. v otvorenom vykope 4 339,161 27,02 916413
g Ostatni konstrukce a prace-bourani 2 538,81
Rezanie betonového krytu alebo podkladu hr. nad
64221 919736113 150 do 200 mm ] m 68,000 11,90 809,20
Odstranenie podkiadu v ploche do 200 m2 z beldénu,
65221 113307132 hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t m2 27,200 23,92 786,62 -
Odstranenie podkladu v plache do 200 m2 z
kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -
66221 113307121 0,13000t m2 27,200 5,43 147,70
Rozoberanie zéamkovej diazby vietkych druhov v
67]221 113106611 ploche do 20 m2, -0,15400t m2 21,600 3,30 71,28
Odistenie vybidranych dlazbovych keciek drobnych, s
68221 979071121 povodnym vyplnenim Skar kamenivom fazenym m2 21,600 1,05 22,68
Qdstranenie krytu v ploche da 200 m2 z kameniva
629|221 113107122 hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t m2 21,600 8,15 176,04
Vodorovna doprava sutiny sa zloZenim a hrubym
70{221 979082213 urovnanim na vzdialengst do 1 km t 30,434 1,51 45,86
Priplatok k cene za kazdy dal§i aj zaaty 1 km nad 1
71221 979082219 km £ 273,906 0,32 87,65
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovn(i
772|221 979087212 dopravu sutiny t 30,434 4,07 123,87
73R 5 Sklzdkovné 1 30,434 8,80 267,82
Celkem 67 522,42
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ZADANI

Stavba:

Podtlakova kanalizécia Malé Dvorniky - 2. etapa

Objekt: S0 01 - Hlavné rady podtlakove]j kanalizacie Datum:
Cast: Vetva A12-1 JKSO:
P.C. | keN | Kod polozk Zkréceny popis My | Mnozstvi Cena Cena celkem
o P ¥ Y pop celkem jednotkova
1 2 3 4 5 6 7 8
HSV Prace a dodavky HSV 7 833,20
1 Zemni prace 5 347,05
Qdsfranenie omice s vodor. premiestn. na hromady,
1{001 1211011114 so zloZenim na vzdialenost do 100 m a do 100m3 m3 4,936 12,20 60,22
Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do
2001 167101101 100 m3 m3 4,936 6,37 31,44
3001 162301101 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 500 m m3 9,872 1,60 15,80
Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do
4001 181201101 100 mm m2 49,360 1,19 58,74
5001 132201201 Vykop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 67,920 26,10 1772,71
Hfbenie ryh §. nad 600 do 2 000 mm zapazenych i
nezapaZzenych, s urovnanim dna. Priplatok k cenam
8001 132201209 za lepivost horniny 3 m3 67.920 1,31 88,98
PaZenie a rozopretie stien ryh pre podzemné
7,001 191101101 vedenie, prilozné do 2 m m?2 169,800 5,57 045,79
Odstranenie paZenia ryh pre podzemné vedenie,
81001 151101111 prilozné hibky do 2 m m2 169,800 2,04 346,329
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hoenin 1 a2 4
a{001 175101101 bez prehodenia sypaniny m3 18,757 13,96 261,85
10583 5833712300 Strkopiesok 0-8 27 { 33,763 15,12 510,50
Nakladanie neufahnutého vykopku z hornin tr,1-4 do
11001 167101101 100 m3 m3 44,227 6,37 281,73
121|001 162401102 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 2000 m |m3 88,454 4,80 424,58
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh,
13|001 174101001 zarezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 44227 3,17 140,20
14)001 162701105 Vodorovné premiesinenie vykopku tr.1-4 do 10000 m im3 23,693 4,96 117,52
15|R Skl Skladkovné - zemina m3 23,693 8,80 208,50
ZaloZenie trévnika parterového vysevom v rovine do
16{231 180403111 1.5 m2 49,360 0,92 45,41
17 1005 0057211300 Travové semeno - vyber kg 2,500 9,15 22,68
181231 185804312 Zaliatie rastlin vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 m3 0,500 3,38 1,69
Dovoz vody pre zalievku rastlin na vzdialenast do
19(231 185851111 6000 m m3 0,500 24,29 12,15
4 Vodorovné konstrukce 196,06
Lozko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
20271 451573111 otvorenom vykope z piesku a Strkopiesku do 83 mm  [m3 4,936 39,72 196,06
8 Trubni vedeni 991,51
MontaZ potrubia z kanalizanych rur z PVC PN10
211271 8713131211 lepené v skl. do 20% DN 80 m 61,700 0,52 32,08
22 P1 pofrubi PVC PN10 DNBO, 5m ks 13,000 530 68,90
23 L1 lepidlo TANGIT kg 1,100 25,70 28,27
24 L2 Cistic TANGIT { 0,770 10,80 8,32
Montaz tvarovky na potrubi z rir z PVC lepenym,
25271 8773131231 jednoosa DN 80 ks 4,000 1,92 7,68
26 71 oblouk 11° PYC DN80 PN10 ks 1,000 26,78 26,78
27 72 oblouk 22° PVYC DN80 PN10 ks 2,000 26,78 53,56
28 T3 oblouk 30° PVC DN80 PN10 ks 1,000 26,78 26,78
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ZADANI

Stavba: Podtlakova kanalizacia Malé Dvorniky - 2. etapa
Objekt: $0 01 - Hlavné rady podilakove] kanalizacie Datum:
Cast: Vetva A12-1 JKSC:
P.C. [ KCN Kéd polozky Zkraceny popis MJ “gg?f:::i jo dgce):l,(?)vé Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
MontdZ postvaca s osadenim zemnej stipravy (bez
29271 891241111 poklopov) DN 80 kus 1,000 19,65 19,65
30 422 4222370600 Postivad DN 80 ks 1,000 94,51 94,51
3171|422 4229123000 Stprava zemnd postuvadova DN 80 ks 1,000 21,06 21,06
32 SZ1 podkladna betonova podiozka Hawle ks 1,000 12,00 12,00
33:271 899401112 Osadenie peklopu liatinového posivagového kus 1,000 18,21 18,21
34422 422913520 Pokiop postivaéovy kus 1,000 20,70 20,70
35R 15 Inspekénd Sachta ks 1,000 240,81 240,81
36|271 892273111 Preplach potrubia DN od 80 do 125 m 61,700 3.85 237,55 .
37/271 892241111 Tiakové skisky potrubia DN do 80 m 61,700 0,57 35,17f
38R SF Signalizaéna folia m 61,700 0,64 39,49
99 Pfesun hmot 1 268,58
Presun hmét pre riirové vedenie hibené z ur z plast.,
39271 298276101 hmbt alebo sklolamin. v otvorenom vykope t 48,060 27,02 1 298,58
Celkem 7 833,20
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ZADANI

Stavha: Podtlakova kanalizacia Malé Dvorniky - 2. etapa
Objekt: SQ 01 - Hlavné rady podtiakovej kanalizacie Datum:
Cast: Vetva A13 JKSO:
P.C. | KCN Kéd poloZk Zkraceny popis MJ Mnozstvi Cena Cena celkem
o P Y Y pop celkem jednotiova
1 2 3 4 5 6 7 8
HSV Prace a dodéavky HSV 8 940,30
1 Zemni prace 5 823,77
11001 119001411 Do&asné zaistenie podzemného potrubia m 56,800 12,20 602,96
Priplatok k cenam za stazenie vykopu pre véetky
2001 130001101 triedy m3 99,068 15.50 1 549,50
Odstranenie ornice s vodor. premiestn. na hromady,
3001 124101111 s0 zloZenim na vzdialenost do 100 m a do 100m3 m3 3,084 1,04 4,14
Nzkladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do
4001 167101101 100 m3 m3 3,984 6,37 25,38
5|001 162301101 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 500 m  |m3 7,968 1,60 12,75
Rozprestretie arnice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do
6001 181301101 100 mm m2 39,840 1,19 47 41
7001 132201201 Vykop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 58,960 8,26 487,01
Hibenie ryh . nad 600 do 2 000 mm zapazenych i
nezapaZzenych, s urovnanim dna. Priplatok k cenam
5(001 132201209 za lepivost horniny 3 m3 58,960 .81 47,76
PaZenie a rozopretie stien ryh pre podzemné
9|001 151101101 vedenie, priloZzné do 2 m m2 152,200 5,57 847,75
Odstranenie paZenia ryh pre podzemné vedenie,
10(001 151101111 prilozné hibky do 2 m m2 152,200 2,04 310,48
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4
11001 175101101 bez prehodenia sypaniny m3 17,571 13,96 245,29
121583 5833712300 Stikopiesok 0-8 7 f 31,628 15,12 478,22
Nakladanie neufahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do
13{001 167101101 100 m3 m3 36,765 6,37 234,19
14,001 162401102 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 2000 m  |m3 73,530 4,80 352,94
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh,
15|001 174101001 zarezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 36,765 3,17 116,55
16|001 162701105 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 10000 m |m3 22,195 4,96 110,00
17|R Ski Skladkovné - zemina m3 22,195 8,80 195,32
ZaloZenie travnika parterového vysevom v rovine do
185|231 180403111 1:5 m2 39,840 0,92 36,65
19005 0057211300 Travové semeno - viher kg 2,000 9,156 18,30
201231 185804312 Zaliatie rastfin vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 m3 0,400 3,38 1,35
Dovoz vody pre zalievku rastlin na vzdialenost do
21231 185851111 6000 m m3 0,400 24,29 9,72
4 Vodorovné konstrukce 183,67
Lozko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
22271 451573111 otvorenom vykope z piesku a Strkopieskis do 83 mm  |m3 4,624 39,72 183,67
5 Komunikace 157,38
Kryt cementobetonovy cestnych komunikacii skupiny
23221 581132111 l.a f., hr.200 mm m2 6,400 21,54 137.86
Podklad zo Strkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim,
24221 564831111 hr.po zhutneni 100 mm m2 6,400 3,05 19,52
8 Trubni vedeni 1 075,55
MontaZz potrubia z kanalizaénych rir z PVYC PN10
25271 8713131211 lepené v ski. do 20% DN 80 m 57,800 0,52 30,06
26 P1 potrubi PVC PN10 DN8O, 5m ks 12,000 5,30 63,60
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ZADANI

Stavba: Podtlakova kanalizacia Malé Dvorniky - 2. etapa
Objekt: S§0 01 - Hiavné rady podtlakove]j kanalizicie Datum:
Cast: Vetva A13 JKSO:
x . s I . MnozZstvi Cena
P.C. § KCN Kod polozky Zkraceny popis MJ celkem jednotkova Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
27 L1 lepidio TANGIT kg 0,650 25,70 16,71
28 L2 Eistic TANGIT { 0,460 10,80 4,97
MontaZ posiivata s osadenim zemnej sipravy (bez
291271 891241111 poklopov) DN 80 kus 1,000 19,65 18,65
30 |422 4222370600 Postivaé DN 80 ks 1,000 94,51 94,51
31 422 4229123000 Stiprava zemna postivacova DN 80 ks 1,000 21,06 21,06
32 571 podkladnd beténovd podioZka Hawle ks 1,000 12,00 12,00
33|271 893401112 Osadenie poklopu liatinového postivalového kus 1,000 18,21 18,21
341422 427913520 Poklop posdvadovy kus 1,000 20,70 20,708
35R 15 nspekéna Sachta ks 2,000 240,81 481,62
36|271 892273111 Preplach potrubia DN od 80 do 125 m 57,800 3,85 222 53
37271 862241111 Tlakové skisky potrubia DN do 80 m 57,800 0,57 32,95
a8 R SF Signzlizadna folia m 57,800 0,64 36,99
29 Pfesun hmot ) 1 220,11
Presun hmdt pre pozemnd komunikaciu a letisko s
39221 998225111 krytom asfaltovym akejkolvek dizky objektu i 4,451 1,93 8,59
Presun hmét pre rirové vedenie hibené z rir z plast.,
40(271 988276101 hmét alebo sklolamin. v otvorenom vykope t 44 838 27,02 1211,52
9 Ostatni konstrukce a prace-beurani £79,83
Rezanie betdnového krytu alebo podktadu hr. nad
41|221 919736113 150 do 200 mm m 16,000 11,90 190,40
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z betdnu,
421221 113307132 hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000% m2 6,400 28,92 185,09
Odstranenie podkladu v ploche do 200 mz z
kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -
43|221 113307121 0,13000t m2 6,400 5,43 34,75
Vodorovna doprava sutiny so zloZenim a hrubym
441221 979082213 urovnanim na vzdialenost do 1 km 1 4,032 1,51 6,09].~
Priplatok k cene za kaZdy dal§i af zagaty 1 km nad £ ?.-_‘_
45221 979082219 km t 36,288 0,32 11,61
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovni
46(221 979087212 dopravu sutiny | £ 4,032 4,07 16,41
47|R 5 Skladkovné t 4,032 8,80 35,48
Celkem 8 840,30
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ZADANI

Stavba: Podtlakova kanalizacia Malé Dvorniky - 2. etapa
Obijekt: S0 01 - Hlavné rady podtlakove]j kanalizicie Datum:
Cast: Vetva At4 JKSO:
= . s . . . MnozZstvi Cena
P.C. | KCN Kéd polozky Zkraceny popis MJ celkem jednotkova Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 a
HSV Prace a dodavky H3V 37 264,78
1 Zemni prace 26 830,46
1{001 119001411 Docasné zaistenie podzemného potrubia m 206,400 12,20 2 518,08
Priplatek k cenam za stazenie vykopu pre vietky
2:001 130001101 triedy m3 363,264 15,50 5 630,59
Odstranenie ornice s vodor. premiestn. na hromady,
3/001 121101111 s0 zlozenim na vzdialenost do 100 m a do 100m3 m3 13,696 1,04 14,24
Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do
4001 167101101 100 m3 m3 13,696 6,37 87,24
5|001 162301101 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 500 m m3 27,392 1,60 43,83
Rozprestretie omice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do
6(001 181301101 100 mm m2 136,960 1,19 162,98
71001 131201201 Vykop zapaZenej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 29,268 - 26,10 763,89
Hibenie zapaZenych jam a zarezov s urovnanim dna.
8001 131201209 Priplatok za lepivosf horniny 3 m3 29,268 1,31 38,34
Vykop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000
9001 132201202 m3 m3, 209,888 8.28 173367
Hibenie ryh §. nad 600 do 2 000 mm zapaZenych i
nezapaZzenych, s urovnanim dna. Priplatok k cenam
10001 132201209 za lepivost horniny 3 m3 209,888 0,81 170,01
PaZenie a rozopretie stien ryh pre podzemné
11/001 151101101 vedenie, prilozné do 2 m m2 542,000 5,57 3 018,94
Paienie stien bez rozopretia alebo vzopretia, prilozné
12|001 151101201 hibky do 4m m2 40,300 5.01 201,90
13/001 151101211 Odstranenie pazenia stien prilozné hibky do 4 m m2 40,300 0,98 38,49
Odstranenie paZenia ryh pre podzemné vedenie, :
14001 151101111 priloZné hibky do 2 m m2 542,000 2,04 1 105,68
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4
151001 175101101 bez prehodenia sypaniny m3 62,746 13,96 875,93
16583 5833712300 Striopiesok 0-8 Z t 112,943 15,12 1 707,70
Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 nad
17001 167101102 100 do 1000 m3 m3 159,898 1,80 287.82
18001 162401102 Vodorowné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 2000 m  |m3 319,796 4,80 1 535,02
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh,
109|001 174101002 zarezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 m3 159,898 2,96 473,30
VyloZenie dna panelmi zo Zelezového betonu, s
204|221 OoP vyspadovanim k zbemej jimce m2 12,000 2,82 33,84
Prefabrikiat cestny Zelezobeténovy 1IZD 37/10
21593 5938113600 200x100x15 ks 6,000 75,00 450,00
221221 113108241 Rozoberanie dna z panelov m2 12,000 30,83 369,96
Pretlaéanie rary v hornina tr. 1-4 v hibky od 6 m dizky
23001 141701102 do 35 m vonkajgieho priemery nad 200 do 500 mm  |m 9,800 387,17 3 892,27
24 Ch2 chranicka PEHD SDR11 DN200, vé. manzet m 10,780 33,26 358,54
25001 162701105 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 10000 m |m3 79,258 4,96 393,12
26{R Ski Skladkovné - zemina ma3 79,258 8,80 697,47
ZaloZenie travnika parterového vysevom v rovine do
271231 180403111 1:5 m2 136,960 0.92 126,00
28005 0057211300 Travové semeno - vyber kg 8,850 9,15 62,68
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ZADANI

Stavha: Podtlakova kanalizacia Malé Dvorniky - 2. etapa
Objekt: SO 01 - Hiavné rady podtiakovej kanalizacie Datum:
Cast: Vetva A14 JKSO:
= i - s . MnozZstvi Cena
P.C. | KCN Kod polozky Zkraceny popis MJ celkem jednotkova Cena celkem
1 2 3 4 5 8 7 8
291231 185804312 Zaliatie rastlin vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 m3 1,370 3.38 4,63
Dovoz vody pre zalievku rastiin na vzdialenost do
30|231 185851111 6000 m m3 1,370 24,29 33,28
4 Vodorovné konstrukce 655,86
i Lozko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
31271 (451573111 otvorenom vykope z piesku a Strkopiesku do 63 mm  |m3 16,512 39,72 655,86
5 Komunikace 705,60
Kryt cementobeténovy cestnych komunikacii skupiny
32221 581132111 Lall., hr.200 mm m2 28,800 21,45 617,76
Padklad zo Strkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim, 4
33|221 564831111 hr.po zhutneni 100 mm mz2 28,800 3,05 87,84
8 © Trubni vedeni 2 805,69
Montaz potrubia z kanalizaénych rir z PVC PN10
34(271 8713131211 lepené v skl. do 20% DN 80 m 216,200 0,52 112,42
35 P1 pofrubi PVC PN10 DN80, 5m ks 45,000 5,30 238,50
36 L1 fepidlo TANGIT kg 2,300 25,70 59,11
37 L2 gistic TANGIT / 1,670 10,80 17,39
Moniaz posivada s osadenim zemnej stpravy (bez
. 38121 891241111 poklopov) DN 80 kus 1,000 19,56 19,56
39 (422 4222370600 Poziivat DN 80 ks 1,000 94,51 94,51
40 (422 4229123000 Stprava zemnd postvalova DN 80 ks 1,000 21,06 21,06
41 571 podidadna beténova podlozka Hawle ks 1,000 12,00 12,00
421271 899401112 Osadenie poklopu liatinového postivadového kus 1,000 18,21 18,21
43422 422913520 Poklop posivadavy kus 1,000 20,70 20,70
44|R 15 Inspekéna Sachta ks 3,000 240,81 722,43
451923 230200121 Nasunutie potrubnej sekcie do chraniéky DN 200 m 9,800 38,35 375,83
46271 892273111 Preplach potrubia DN od 80 do 125 m . 216,200 3,85 832,37|..
471271 892241111 Tlakové skisky potrubia DN do 80 m 216,200 0,57 123,23
48R SF Signalizaéna folia m 216,200 (.64 138,37
99 Presun hmot 4 534,62
Presun hm6t pre pozemn komunikaciu a letisko s
48221 998225111 krytom asfaltovym akejkalvek dizky objektu . t 20,028 1,93 38,65
Presun hmét pre riirové vedenie hibené z riir z plast.,
501|271 998276101 hmt alebo sklolamin. v otvorenom vykope 1 166,394 27,02 4 495,97
9 Ostatni konstrukce a prace-bourani 1 732,55
Rezanie beténového krytu alebo podkladu hr. nad
51221 919736113 150 do 200 mm m 72,000 4,80 345,60
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z betonu,
52|221 113307132 hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t m2 28,800 28,92 832,90
Odstranenie podkiadu v ploche do 200 m2 =
kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -
53221 113307121 0,13000¢ m2 28,800 5,43 156,38
Vodorovna doprava sutiny so zlozenim a hrubym
54221 979082213 urovnanim na vzdialenost do 1 km t 23,040 1,51 34,79
Priplatok k cene za kazdy d'alii aj zagaty 1 km nad 1
55221 979082219 km £ 207,360 0,32 66,36
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnil
56221 978087212 dopravu sutiny t 23,040 4,07 93,77
57|R S Skladkovné { 23,040 8,80 202,75
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ZADANI

Stavba: Podtlakova kanalizacia Malé Dvorniky - 2. etapa
Objekt: S0 01 - Hlavné rady podtlakove] kanalizacie Datum:
Cast: Vetva A4 JKSO:
= . . . . ; Winozstvi Cena
P.C. | KCN Kéd polozky Zkraceny popis MJ colkem jadnotkova Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
Celkem 37 264,78
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ZADANI

Stavba: Podtlakova kanalizacia Malé Dvorniky - 2. etapa
Objekt: S0 01 - Hiavné rady podtiakove] kanalizacie Datum:
Cast: Vetva B JKSO:
A . N P - MnozZstvi Cena
P.C. | KCN Kod polozky Zkraceny popis MJ celkem jednotkova Cena celkem
1 2 3 4 5 3 7 8
HSV Prace a dodavky HSV 210 880,31
1 Zemni prace 186 348,55
11001 119001411 Docasné zaistenie podzemného potrubia m 881,000 12,20 10 748,20
Priplatok k cenam za staZenie vykopu pre vSetky
2001 130001101 triedy m3 1550,560 15,50 24 033,68
Odstranenie ornice s vodor. premiesin. na hromady,
3001 121101111 $0 zloZenim na vzdialenost do 100 m a do 100m3 m3 85,624 1,04 89,05
Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do
4|001 167101101 100 m3 m3 85,624 6,37 545,42]+
5/001 162301101 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.i-4 do 500 m  jm3 171,248 1,60 274,00}
Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2 hr.do
6{001 181301101 100 mm m2 856,240 1,19 1018,93
7(001 131201201 Viykop zapaZenej jamy v horine 3, do 100 m3 m3 250,400 26.10 6 535,44
Hibenie zapaZenych jam a zarezov s urovnanim dna.
8001 131201209 Priplatok za fepivost hominy 3 ma3 250,400 1,31 328,02
Vykop ryhy Sirky 600-2000mm hom.3 nad 1000 do
9(001 132201203 10000m3 m3 1745,720 6,55 11 434,47
Hibenie ryh &. nad 600 do 2 000 mm zapazenych |
nezapazenych, s urovnanim dna. Priplatok k cenam
10/001 132201209 za lepivost horniny 3 m3 1745,720 0,81 1 414,03
PaZenie a rozopretie stien rvh pre podzemné
11{001 151101101 vedenie, prilozné do 2 m m?2 4454,000 5,57 24 808,78
PaZenie stien bez rozopretia alebo vzopretia, prilozné
12(001 151101201 hibky do 4m m2 347,040 5,01 1738,67
13/001 151101211 Odstranenie paZenia stien prilozné hibky do 4 m m2 347,040 0,98 340,10
Odstranenie pazenia ryh pre podzemné vedenie,
14001 151101111 prifozné hibky do 2 m ] m2 4454 000 2,04 9 086,16
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4 é‘
15001 175101101 bez prehodenia sypaniny m3 457,440 13,96 6 385,86}
161583 5833712300 Strkopiesok 0-8 7 ¢ 823,392 15,12 12 449,69
Nakladanie neufahnutého vykopku z hornin tr.1-4 nad
17{001 1671021062 1000 do 10000 m3 m3 1440,960 1,80 2593,73
18001 162401102 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 2000 m  {m3 2881,920 4,80 13 833,22
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, sachiet, ryh,
19/001 174101003 zarezov alebo okolo objekiov nad 1000 do 10000 m3 |m3 1440,960 2,74 3948,23
VyloZenie dna panelmi zo Zelezového beténu, s
20221 opP vyspadovanim k zbernej jimce m2 96,000 2,82 270,72
Prefabrikat cestny Zelezobetdnovy 1ZD 37/10
211593 5938113600 200x100x15 ks 48,000 75,00 3 600,00
221221 113106241 Rozoberanie dha z panelov m2 96,000 30,83 2 959,68
Pretia&anie riry v homina tr. 1-4 v hibky od 6 m dizky
23/001 141701102 do 35 m vonkajSieho priemeru nad 200do 500 mm  im 79,500 39717 31 575,02
24 Cht chranicka PEHD SDR11 DN300, vé. manZet m 87,450 83,24 7 279,34
251001 162701105 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 10000 m |m3 555,160 4,86 2 753,59
26|R Ski Skiadkovné - zemina m3 555,160 8,80 4 885,41
ZaioZzenie travnika parterového vysevom v rovine do
27231 180403111 15 m2 856,240 0,92 789,45
28005 0057211300 Travové semeno - virber kg 42,900 9,15 392,54
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ZADANI

Stavba: Podtlakova kanalizacia Malé Dvorniky - 2. etapa
Gbjekkt: S0 01 - Hiavné rady podtiakovej kanalizacie Datum:
Cast: VetvaB JKSO:
P.C. | KCN Kéd polozk Zkraceny popis MJ Mnozstvi Cena Cena celkem
o P y v pop celkem jednotkova
1 2 3 4 & 6 7 8
29231 185804312 Zzltatie rastlin vadou, plochy jednotlivo nad 20 m2 m3 8,570 3,38 28,97
Dovoz vody pre zalievku rastlin na vzdialenost do
301|231 185851111 6000 m m3 8,570 24,29 208,17
4 Vodorovné konstrukce 3 881,54
LéZko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
311271 451573111 ofvarenom vykope z piesku a Strkopiesku do 63 mm  |m3 97,720 39,72} 3 881,54
5 Komunikace 2 967,64
Posyp podiladu alebo krytu, lomovymi vysitnicami,
kamenivom drvenym alebo tazenym nad 30 do 35
321221 571907211 kg/mzZ m2 7.200 0,65 4,68
Podklad zo Strkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim,
33221 564861111 hr.po zhutneni 200 mm m2 7,200 5,40 38,88
Betén asfaltovy po zhutneni itr. strednozrmny AC 11
341221 577141112 (ABS), alebo hrubozrnny (ABH) hr.50mm m2 7,200 10,40 74,88
Beton asfaltovy po zhutnen ILir. jemnozmny AC 8
351221 577141212 (ABJ) hr.50mm m2 7.200 10,06 72,43
Kryt cementobetdnovy cestnych komunikacii skupiny
381221 581132111 i.a ii., hr.200 mm m2 95,200 21,54 2 050,81
Podklad zo Strkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim,
371221 564831111 hr.po zhutneni 100 mm m2 95,200 3,05 290,36
Kladenie zamkovej dlazby hr.6¢cm pre pesich do 20 '
38i221 596911111 m2, v&. podkladu z kameniva drveného tl. 40mm m2 20,000 17,50 350,00
Podklad zo $trkodrviny s rozprestrenim a zhuinenim,
39{221 564851111 hr.po zhutneni 150 mm m2° 20,000 4,29 85,80
8 Trubni vedeni 76 651,98
MontaZ potrubia z kanalizaénych rir z PVC PN1Q
40[271 18713131212 lepené v ski. do 20% DN 100 m 270,000 0,52 140,40
Mont&Z potrubia z kanalizacnych rir z PVC PN10
411271 871313121 lepené v skl. do 20% DN 150 m 191,000 0,75 143,25
MontaZz potrubia z kanalizaénych rur z PVC PN10
421271 871353121 lepené v skl. do 20% DN 200 m 834,000 0,94 783,96
43 P2 potrubi PYC PN10 DN100, 5m ks 56,000 10,50 588,00
44 P4 pofrubi PVC PN10 DN150, 5m ks 40,000 17,91 716,40
45 PS5 potribi PVC PN10 DN200, 5m ks 172,000 273,00 46 956,00
46 L1 fepidlo TANGIT kg 44,500 25,70 1 143,65
47 L2 Cishic TANGIT i 31,200 10,80 336,96
Montaz tvarovky na potrubi z nir z PVC lepenym,
48(271 §773131232 jednoosa DN 100 ks 10,000 1,92 19,20
Montaz tvarovky na potrubi z rir z PVC lepenym,
49(271 877313123 jednoosa DN 150 ks 12,000 2,16 25,92
Montaz tvaroviek na potrubi z nir z PVC lepenym,
50271 877353123 jednoosa DN 200 ks 24,000 2.27 54,48
MontaZ tvarovky na potrubi z rir z PVC lepenym,
51271 8773531212 odboéna DN 100 ks 1,000 1,92, 1,92
Mantaz tvarovky na potrubi z rar z PVC lepenym,
52271 8773531214 odbotna DN 150 ks 1,000 1,67 1,67
Montaz tvarovky na petrubi z rir z PVC lepenym,
53271 877353121 odbocna DN 200 ks 5,000 3,72 18,60
54 79 oblouk 11° PVC DN100 PN10 ks 2,000 42 85 85,70
55 712 oblouk 45° PVC DN100 PN10 ks 1,000 44,91 44,91

Strana 28 z 108




ZADANI

Stavba: Podtiakova kanalizacia Malé Dvorniky - 2. etapa
Chjekt: S50 01 - Hiavné rady podtlakovej kanalizacie Datum:
Cast: Vetva B JKSO:
P.C. | KCN | Kéd polozky Zkedoeny popis MJ “22?;35;‘“ J. edgs;’kivé Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
56 714 oblouk 90° PVC DN100 PN10 ks 2,000 51,50 103,00
57 T16 redukce PVC DN 100-80 ks 5,000 39,14 195,70
58 Ti7 t-kus 90° PVYC DN10O ks 1,000 27,00 27,00
5¢ 727 oblouk 11° PVC DN150 PN10 ks 4,000 103,00 . 412,00
€60 728 obiouk 22° PVYC DN150 PN1Q ks 1,000 103,00 103,00
61 T34 redukce PVYC DN150-100 ks 7,000 51,91 363,37
62 T35 f-kus 90° PVC DN150 ks 1,000 87,34 87,34
63 T37 oblouk 11° PVC DN200 PN10 k& 6,000 213,00 1 278,00
64 738 oblouk 22° PVC DN200 PN10 ks 5,000 213,00 106500 -
65 739 oblouk 30° PVC DN200 PN10 ks 1,000 213,00 213,00%..
66 740 oblouk 45° PVYC DN200 PN10 ks 4,000 225,36 901,44
67 742 oblouk 90° PVC DN200 PN10 ks 2,000 275,22 550,44
68 733 redukce PVC DN200-150 ks 6,000 77,46 464,76
69 T36 tkus 90° PVC DN200 ks 5000 157,18 785,90
MontaZ postivaca s osadenim zemnej sipravy (bez |
70|271 891261111 poklopov) DN 100 kus 1,000 24,88 24,88
MontaZ poslvaca s osadenim zemnej stpravy (bez
711271 8913111111 poklopov) DN 150 ks 1,000 29,95 29,95
MontaZ postivata s osadenim zemnej sipravy (bez
721271 891351111 poklopov) DN 200 ks 2,000 39,65 79,30
73422 4222370800 Postvaé DN 100 ks 1,000 123,36 123,36
741422 4222371500 Poszivac DN 150 ks 1,000 233,07 233,07
75422 4222371800 Posival DN 200 ks 2,000 352,91 705,82
76 422 4229124000 Stprava zemnd posdvacova DN 100 ks 1,000 26,32 26,32
77 422 4225126000 Suprava zemna postivacové DN 150 ks 1,000 26,42 26,42
781422 42291260001 Stiprava zemna posdvacova DN 200 ks 2,000 28,560 57,00
79 SZ1 podk!adné beténovd podioika Hawle ks 4,000 12,00 48007
80271 899401112 Oszadenie poklopu liatinového postvafového kus 4,000 18,21 72,84 B
a1 422 422913520 Pokiop posavaovy kus 4,000 20,70 82,80
82|R 15 inspekina $achta ks 15,000 240,81 3 612,15
831923 230200123 Nasunutie potrubnej sekcie do chranitky DN 300 'm 79,500 42,60 3 386,70
84271 892273111 Preplach potrubia DN od 80 do 125 m 270,000 3.85 1 0346,50
85271 892353111 Preplach pofrubia DN 150 alebo 200 m 1025,000 7,55 T 738,75
86271 892271111 Tlakové skisky potrubia DN 100 alebo 125 m 270,600 0,58 15€,60
871271 892351111 Tiakove skisky potrubia DN 150 alebo 200 m 1025,000 0,75 768,75
88|R SF Signalizacna félia m 1295.000 0,64 828,80
99 Presun hmot 32 541,77
Presun hmot pre pozemnu komynika’ciu a letisko s
89221 988225111 krytom asfaltovym akejkofvek diZky objektu £ 78,969 1,93 152,41
Presun hmét pre rdrové vedenie hibené z rir z plast.,
290|271 998276101 hmét alebo sklolamin. v ofvorenom vykope t 1198,718 27,02 32 389,36
9 Ostatni konstrukce a prace-bourani 8 488,83
Rezanie existujGceho asfaltového krytu alebo
91221 919735113 podkladu hibky nad 100 do 150 mm m 18,000 4,80 86.40
Rezanie beténového krytu alebo podkladu hr. nad
9z2|221 919736113 150 do 200 mm m 238,000 11,90 2 832,20
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ZADANI

Stavba: Podtlakova kanalizacia Malé Dvorniky - 2. etapa
Objeki: S0 01 - Hlavné rady podtiakovej kanalizacie Datum:
Cast: Yetva B JKSO:
= . = S . MnozZstvi Cena
P.C. | KCN Kad poloZky Zkraceny popis MJ celkem jednotkové Cena celkem
1 2 3 4 5 5] 7 a
Odstranenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2,
993|221 113107142 hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t m2 7,200 4,80 34,56
Odstranenie krytuv ploche do 200 m2 z kameniva
894|221 113107123 hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t m2 7,200 13,59 97,85
Odstranenie podidadu v ploche do 200 m2 z betdnu,
g5(221 113307132 hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t m2 95,200 28,92 2 753,18
Odstranenie podiladu v ploche do 200 m2 z
kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -
96|221 113307121 0,13000t m2 95,200 5,43 516,94
Rozoberanie zamkovej dlazby véetkych druhov v
971|221 113106611 ploche do 20 m2, -0,15400 t m2 20,000 3,30 66,00
Ocistenie vyblranych diazbovych kociek drobnych, s
898|221 979071121 pévodnym vyplnenim Skar kamenivom tazenym m2 20,000 1,05 21,00
Qdstranenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva
899|221 113107122 hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500¢ m2 20,000 8,15 163,00
"|Vodorovna doprava sutiny so zloZzenim a hrubym
100221 979082213 urovnanim na vzdialenost do 1 km t 111,107 1,51 167,77
Priplatok k cene za kazdy dalsi aj zacaty 1 km nad 1
101|221 979082219 km . £ 999,963 0,32 319,99
Nakiadanie na dopravné prostriedky pre vodorovni
102|221 979087212 dopravu sutiny 3 111,107 4,07 452,21
103|R S Skladkovné 1 111,107 8,80 977,74
Celkem 310 880,31
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ZADANI

Stavba: Podtlakova kanalizacia Malé Dvorniky - 2. etapa
Objekt: $0 01 - Hlavné rady podtiakove] kahalizacie Datum:
Cast: Vetva B1 JKSO:
P.C. | KCN | Kéd polozky Zkraceny popis My | Mnozstvi Cena Cena celkem
) celkem jednotkova
1 2 3 4 S 6 7 8
HSV Prace a dodavky HSV 33 576,75
1 Zemni price 27 136,46
1(001 119001411 Doéasné zaistenie podzemného potrubia m 144,000 12,20 1 756,80
Priplatok k cenam za staZenie vykopu pre vietky
21001 130001101 triedy m3 253,440 15,50 3 928,32
Qdstranenie omice s vodor. premiestn. na hromady,
3001 121101111 50 zloZenim na vzdialenost do 100 m a do 100m3 m3 12,128 1,04 12,61
Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do
4001 167101101 100 m3 m3 12,128 6,37 77.26|
5{001 162301101 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 500 m m3 24,256 1,60 38,81
Rozpresiretie omice v rovine, plocha do 500 m2;hr.do
6001 181301101 100 mm m2 121,280 1,19 144,32
71001 131201201 Vykop zapaZenej jamy v homine 3, do 100 m3 m3 53,863 26,10 1 405,82
Hibenie zapaZenych j&m a zdrezov s urovnanim dna.
8001 131201209 Priplatok za lepivost horniny 3 m3 53,863 1,31 70,56
Vykop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000
9:001 132201202 m3 m3 195,904 8,26 1 618,17
Hibenie ryh §. nad 600 do 2 000 mm zapaZenych i
nezapazenych, s urovnanim dna. Priplatok k cenam _
10/001 132201209 za lepivosf horniny 3 m3 185,904 0,81 158,68
Pazenie a rozopretie stien ryh pre podzemné
111|001 151101191 vedenie, priloZné do 2 m m2 500,200 5,57 2 786,11
PaZenie stién bez rozopretia alebo vzopretia, priloZné
121001 151101201 hibky do 4m m2 74,980 5,01 375,65
13|01 151101211 Qdstranenie paZenia stien priloZzné hibky do 4 m m2 74,980 0,98 73,48
Odstranenie paZenia ryh pre podzemné vedenie,
141001 151101111 prilozné hibky do 2 m m2 500,200 2,04 1 020,41
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4 '
151001 175101101 hez prehodenia sypaniny m3 50,920 13,96 710,84}
16 | 583 5833712300 Strkopiesok 0-8 7 f 91,656 15,12 1 385,84
Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 nad
17001 167101102 100 do 1000 m3 m3 185,447 1,80 333,80
18|001 162401102 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 2000 m  |m3 370,894 4,80 1 780,29
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh,
190061 174101002 zarezov aleho okolo objektov nad 100 do 1000 m3 m3 185,447 2,96 548,92
VyloZenie dna panelmi zo Zelezového beténu, s
20(221 OP vyspadovanim k zberngj jimece m2 24,000 2,82 67,68
Pregfabrikéat cestny Zelezobefonovy [ZD 37/10
21593 5938113600 200x100x15 ks 12,000 75,00 900,00
22,221 113106241 Rozoberanie dna z panelov m2 24,000 30,83 739,92
Pretlaéanie riry v hornina tr. 1-4 v hibky od 6 m dizky
23|001 141701102 do 35 m vonkajSieho priemeru nad 200 do 500 mm  |m 14,100 397,17 5 600,10
24 Ch2 chrénitka PEHD SDR11 DN200, vé. manZet m 15,5610 33,26 515,86
25|001 162701105 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 10000 m |m3 64,320 4,96 319,03
26|R Ski Skladkovné - zemina m3 64,320 8,80 566,02
Zalozenie travnika parterového vysevom v rovine do
271231 180403111 1:5 m2 121,280 0.92 111,58
28006 0057211300 Trédvové semeno - vyber kg 8,100 9,15 55,82
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ZADANI

Stavha:

Podtilakova kanatizacia Malé Dvorniky - 2. etapa

Objekt: $C 01 - Hiavné rady podtiakovej kanalizacie Datum:
Cast: Vetva Bi JKSO:
= . < : . . MnozZstvi Cena
P.C. | KCN Kéd polozky Zkraceny popis MJ celkem_ jednotkova Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 &
291231 185804312 Zaliatie rastlin vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 m3 1,220 3,38 4,12
Dovoz vody pre zalievku rastlin na vzdialenosf do
30|231 185851111 6000 m m3 1,220 24,29 29,63
4 Vodorovné konstrukce 532,25
Lézko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
311|271 451573111 otvorenom vykope z piesku a Strkopiesku do 63 mm  |m3 13,400 39,72 532,25
5 Komunikace 347,38
Kryt cementobetonovy cestnych komunikacii skupiny
32|22 581132111 l.a Ik, hr.200 mm m2 12,000 21,54 258,48
Podklad zo Strkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim,
331221 564831111 hr.po zhutneni 108 mm m2 12,000 3,05 36,60
Kladenie zamkovej dlazby hr.6cm pre pesich do 20
34|21 596911111 m2, v&. podkladu z kameniva drveného tl. 40mm m2 2,400 17,50 42,00
Podklad zo Strkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim, :
35(221 564851111 hr.po zhutneni 150 mm m2 2,400 4,29 10,30
8 Trubni vedeni 3011,29
MontaZz potrubia z kanalizacnych rar z PYC PN10
36{271 8713131211 lepené v ski. do 20% DN 80 m 181,600 0,52 94,43
37 P1 potrubi PVC PN10 DN8O, bm ks 38,000 5,30 201,40
38 L1 lepidio TANGIT kg 2,700 25,70 69,39
39 L2 Gistié TANGIT I 1,900 10,80 20,52
Montaz tvarovky na potrubi z rir z PVC lepenym,
40(271 8773131231 jednoosa DN 80 ks 7,000 1,82 13,44
41 71 oblouk 11° PVC DN80O PN10 ks 2,000 26,78 53,56
42 T4 oblouk 45° PVC DN8O PN10 ks 1,000 28,84 28,84
43 76 oblouk 90° PVC DN8G PN10 ks 4,000 40,38 161,52
Montaz posuvaéa s osadenim zemnej sGpravy (bez
414|271 891241111 poklopov) DN 80 kus 1,000 19,65 19,65
45422 4222370600 Postivaé DN 80 ks 1,000 94,51 94,51
46 |422 4229123000 Stprava zemna postivacova DN 80 ks 1,000 |- 21,06 21,06
47 S71 podkladna beténova podiozka Hawle ks 1,000 12,00 12,00
48(271 899401112 Osadenie poklopu liatinového postvatového kus 1,000 18,21 18,21
49 422 422913520 Pokiop posdvacovy kus 1,000 20,70 20,70
50iR 15 Inspekéna $achta ks 3,000 240,81 722,43
511923 230200121 Nasunutie potrubnej sekcie do chraniéky DN 200 m 14,100 38,35 540,74
521271 892273111 Preplach potrubia DN od 80 do 125 m 181,600 3,85 699,16
53271 892241111 Tlakové sk(sky potrubia DN do 80 m 181,600 0,57 103,51
54 R SF Signalizacna folia m 181,600 0,64 116,22
29 Presun hmot 4 445,85
Presun hmbt pre pozemn{ komunikaciu a letisko s
55221 998225111 krytom asfaltovym akejkofvek diZky objektu t 9,286 53,93 500,79
Presun hmét pre riirové vedenie hibené z rtir z plast.,
56271 988276101 hmot alebo sklolamin. v otvorenom vykope t 146,005 27,02 3 945,06
9 Ostatni konstrukce a prace-bourani 1114,82
Rezanie betdnoveho krytu alebo podkladu hr. nad
57221 819736113 150 do 200 mm m 30,000 11,90 357,00
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z betonu,
58221 113307132 hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t m2 12,000 28,92 347,04
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ZADANI

Stavba: Podtiakova kanalizacia Malé Dvorniky - 2. etapa
Objekt: $0 01 - Hiavné rady podtlakovej kanalizacie Datum;
Cast: Vetva B1 JKSO:
P.C. | KeN | Kod polozk ZKraceny popis my | Mnozsti Cena Cena celkem
o P Y Y pop cetkem jednotkova
1 2 3 4 5 6 7 8
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z
kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -
509|221 113307121 0,13000t m2 12,000 5,43 65,16
Rozoberanie zamkovej dlazby vietkych druhov v
60(221 113106611 ploche do 20 m2, -0,15400t m2 2,400 3,30 7,92
Ogistenie vyburanych diazbovych kogiek drobnych, s
611221 979071121 povodnym vyplnenim $kar kamenivom tazenym m2 2,400 1,05 2,52
Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva
62221 113107122 hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t m2 2,400 8,15 19,56
Vodorovna doprava sutiny so zloZenim a hrubym A
63221 979082213 urovnanim na vzdialenost do 1 km { 18,286 1,51 27.61F
Priplatok k cene za kaZdy dal$i aj zadaty 1 km nad 1 B
64221 972082219 km t 164,574 0,32 52,66
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnil
65/221 979087212 dopravu sutiny t 18,286 4,07 74,42
66|R S Skladkovné t 18,286 8,80 160,92
Celkem 33 576,75
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ZADANI

Stavba: Podtiakova kanalizacia Malé Dvorniky - 2. etapa
Cbjekt: 80 01 - Hlavné rady podtiakovej kanalizacie Datum:
Cast: Vetva B2 JKSO:
= . 5 . . . MnozZstvi Cena
P.C. § KCN Kéd polozky Zkraceny popis MJ celkem [ednotkova Cena celkem
1 2 3 4 5 5] 7 2]
HSV Prace a dodavky HSV 15 437,86
1 Zemni prace 11 228,22
Qdstranenie ornice s vodor. premiestn. na hromady,
1(001 121101111 sa zlgZenim na vzdialenost do 100 m a do 100m3 m3 7.216 1,04 7,50
Nakladanie neulahnutého vykopku 2 hornin tr.1-4 do
2|001 167101101 100 m3 m3 7,216 8,37 45,97
3|001 162301101 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 500 m m3 14,432 1,60 23,09
Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do
4/001 181301101 100 mm m2 72,160 1,19 85,87
5|001 131201201 Vykop zapaZzenej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 26,980 26,10 704,18
Hibenie zapaZenych j4m a zarezov s urevnanim dna.
6001 131201209 Priplatok za lepivost horniny 3 m3 26,960 1,31 35,34
7001 132201201 Vykop ryhy Sirky 600-2000mmi horn.3 do 100m3 m3 96,000 8.26 792,96
Hibenie ryh §. nad 600 do 2 000 mm zapaZenych i
nezapaZenych, s urovnanim dna. Priplatok k cenam
8{001 132201209 za lepivost horniny 3 m3 96,000 0,81 77,76
PaZenie a rozopretie stien ryh pre podzemné
901 151101101 vedenie, priloZzné do 2 m m2 240,600 557 1340,14
Paienie stien hez roiopretia alebo vzopretia, priloZné
10/001 151101201 hibky do 4m m2 37,260 5,01 186,67
11001 151101211 Odsiranenie paZenia stien prilozné hibky do 4 m m2 37,260 0,98 36,51
Qdstranenie pazenia ryh pre podzemné vedenie,
12|001 151101111 prilozné hibky do 2 m m2 240,600 2,04 490,82
Obsyp potrubia sypaninou z vhadnych homin 1 az 4
13001 175101101 bez prehodenia sypaniny m3 27,664 13,96 386,19
14 583 5833712300 §trk0piesok 0-872 t 49,795 15,12 752,90
Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.14 do
15(001 167101101 100 m3 m3 88,036 6,37 560,79
16001 162401102 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 2000 m  |m3 176,072 4,80 845,15
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh,
17001 174101001 zarezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 88,036 317 279,07
VyloZenie dna panelmi zo zelezového betdnu, s
18(221 OoP vyspadovanim k zbernej jimce m2 12,000 2,82 33,84
Prefabrikat cesiny Zelezobeténovy I1ZD 37/10
195093 5038113600 200x100x15 ks 6,000 75,00 450,00
20|221 113106241 Rozoberanie dna z panelov m2 12,000 30,83 369,96
Pretlatanie riry v homina tr. 1-4 v hibky od 6 m diZky
21(001 141701102 do 35 m vonkajSieho priemeru nad 200 do 500 mm  |m 7,200 397,17 2 859,62
22 Ch2 chrénika PEHD SDR11 DN200, v, maniet m 7,920 33,26 263,42
23001 162701106 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 10000 m |m3 34,8944 4,96 173,32
24|R Skl Skiddkovné - zemina m3 34,044 8,380 307,51
Zalozenie travnika parterového vysevom v rovine do
25231 180403111 1:5 m2 72,160 0,92 66,39
261005 0057211300 Travové semeno - vyber kg 3,610 9,15 33,03
27231 185804312 Zaliatie rastlin vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 m3 0,730 3,38 2,47
Dovoz vody pre zalievku rastlin na vzdiaienost do
28|231 185851111 6000 m m3 0,730 24,29 17,73
4 Vodorovné konstrukce 289,16
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ZADANI

Stavba:

Podtlakova kanalizacia Malé Dvorniky - 2. etapa

Objeki: 80 01 - Hiavné rady podtlakovej kanalizacie Datum:
Cast: Vetva B2 JKSO:
= . 5 A . Mnozstvi Cena
P.C KCN Kéd polozky Zkraceny popis MJ celkem jednotkova Cena celkem
1 2 3 4 5 3] 7 8
L6Zko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
29271 451573111 otvorenom vykope z piesku a Strkopiesku do 63 mm  |m3 7,280 39,72 289,16
5 Komunikace 19,67
Kryt cementobetdnovy cestnych komunikacii skupirny
30i221 581132111 l.a IL., hr.200 mm m2 0,800 21,54 17,23
Podklad zo Strkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim,
311221 564831111 hr.po zhutneni 100 mm m2 0,800 3,05 2,44
8 Trubni vedeni 1671,74
Montaz potrubia z kanalizaénych rdr z PVC PN1Q
32|271 8713131211 lepené v skl. do 20% DN 80 m 98,200 0,52 51,06]-~
33 P1 potrubi PVC PN10 DN8G, 5m ks 21,000 5,30 111,307 -
34 L1 lepidio TANGIT kg 1,200 25,70 30,84
35 L2 Gistic TANGIT ! 0,840 10,80 9,07
Montaz tvarovky na potrubi z rdr z PVC lepenym,
361271 8773131231 jednoosa DN 80 ks 1,000 1,92 1,92
37 T2 oblouk 22° PVC DNSG PN10 ks 1,000 26,78 26,78
Montaz postvaca s osadenim zemnej stipravy (bez
38|271 891241111 poklopov) DN 80 kus 1,000 19,65 19,65
30 422 4222370600 Postivad DN 80 ks 1,000 94,51 94,51
40 422 4229123000 Svprava zemnd postvacova DN 80 ks 1,000 21,08 21,06
41 871 padkladna beténové podiozka Hawle ks 1,000 12,00 12,00
421271 899401112 Osadenie poklopu liatinového posavadového kus 1,000 18,21 18,21
43422 422913520 Poklop postvadovy kus 1,000 20,70 20,70
44|R 1S Ingpekéna §achta ks 2,000 240,81 481,62
45(923 230200121 Nasunutie potrubnej sekcie do chranicky DN 200 m 7,200 38,35 276,12
46]271 862273111 Preplach potrubia DN od 80 do 125 m 98,200 3.85 378,07
47271 892241111 Tlakové skisky potrubia DN do 80 m 98,200 0,57 55,97
48|R SF Signalizadna folia m 98,200 0,64 62,85__ _
99 Presun hmot 2 084,59
Presun hmét pre pozemna komunikaciu a letisko s
49(221 998225111 krytom asfaitovym akejkolvek dl'iky objekiu t 0,557 1,93 1,08
Presun hmét pre rirové vedenie hibené z riir z plast.,
501271 998276101 hmdt alebo sklolamin. v otvorenom vykope i 77,110 27,02 2 083,51
9 Ostatni kenstrukce a prace-bourani 144,48
Rezanie befonového krytu alebo podkladu hr. nad
51(221 919736113 150 do 200 mm ] m 2,000 11,90 23,80
Odstranenie podkiadu v ploche do 200 m2 z betdnu,
52|221 113307132 hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t. m2 0,800 28,92 23,14
Odstrdnenie podkladu v ploche do 200 m2 z
kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -
531221 113307121 G,13000t m2 0,800 5,43 4,34
Vodorovna doprava sutiny so zloZenim a hrubym
54221 979082213 urovnanim na vzdialenost do 1 km t 5,400 1,51 8,15
Priplatok k cene za kazdy d'alsi aj zacaty 1 km nad 1
55221 979082219 km t 48,600 0,32 15,55
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnti
56(221 979087212 dopravu sutiny t 5,400 4,07 21,98
57|R S Skladkovné t 5,400 8,80 47,52
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ZADANI

Stavba: Podilakova kanalizdcia Malé Dvorniky - 2. etapa
Objekt: S50 01 - Hlavné rady podtiakovej kanalizacie Datum:
Cast: Vetva B2 JKSO:
2 ) 5 . . Mnozstvi Cena
P.C. § KCN Kéd polozky Zkraceny popis ‘ N celkem jednotkova Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
Celkem 15 437,86
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ZADANI

Stavba: Podtlakova kanalizacia Malé Dvorniky - 2. etapa
Objekt: S0 01 - Hiavné rady podtlakove]j kanalizacie Datum;
Gast: Vetva B4 JKSO:
PC. | KON | Kéd polozky Zkriceny popis My | Mnozstvi Cena Cena celikem
; celkem jednotkova
1 2 3 4 5 6 7 8
HSV Prace a dodavky HSV 8 732,84
1 Zemni prace 5 420,82
1|001 119001411 Docasné zaistenie podzemného potrubia m 43,000 12,20 524,60
Priplatok k cenam za stazenie vykopu pre vietky
2/001 130001101 triedy m3 75,680 15,50 1173,04
Odsftranenie ornice s vodor. premiestn. na hromady,
31001 121101111 s0 zloZzenim na vzdialenost do 100 m a do 100m3 m3 3,616 1,04 3,76
Nakladanie neufahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do
4001 167101101 100 m3 m3 3,616 8,37 23,03}~
5001 162301101 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 500 m m3 7,232 1,60 11,57F
Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do
6{001 181301101 100 mm m2 36,160 1,19 43,03
71001 132201201 Vykop ryhy Sirky 600-2000mm hom.3 do 100m3 m3 61,680 8,26 509,48
Hibenie ryh &. nad 600 do 2 000 mm zapazenych i
nezapaZenych, s urovnanim dna. Priplatok k cenam
8,001 132201209 za lepivost horniny 3 m3 61,680 0,82 50,58
Pazenie a rozopretie stien rvh pre podzemné
9)001 151101101 vedenie, prilozné do 2 m m2 162,000 5,57 902,34
Odstranenie paZenia ryh pre podzemné vedenie,
101001 151101111 prilozné hibky do 2 m m2 162,000 2,04 330,48
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4
11]001 175101101 bez prehodenia sypaniny m3 17,693 13,96 246,99
121583 5833712300 Strkopiesok 0-8 Z f 31,847 15,12 481,53
Nakladanie neulahnutého vykepku z hornin tr.1-4 do
13001 167101101 100 m3 : m3 39,331 6,37 250,54
14{601 162401102 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 2000m  |m3 78,662 4,80 377,58
! ZAasyp sypaninou so zhuthenim jam, $achiet, ryh,
15001 174101001 zarezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 39,331 3.17 124,68"
161001 162701105 Vodorovné premiestnenie vwkopku tr.1-4 do 10000 m {m3 22,349 4,96 110,85
17|R Skl Skladkovné - zemina m3 22,349 8,80 196,67
ZaloZenie trdvnika parterového vysevom v rovine do
18231 180403111 1:5 m2 36,160 0,92 33,27
19005 0057211300 Travové semeno - vvher kg 1,810 9,15 16,56
201|231 185804312 Zaliatie rastlin vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 m3 0,370 3,38 1,26
Dovoz vody pre zalievku rastlin na vzdialenost do
21(231 185851111 8000 m m3 0,370 24,29 8,99
4 Vodorovné konstrukce 184,94
Ldzke pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
221271 451573111 otvorenom vykope z piesku a Sirkopiesku do 63 mm  |m3 4,656 39,72 184,94
5 Komunikace 255,74
Kryt cementobeténovy cestnych komunikacii skuginy
23221 581132111 l.a ll., hr.200 mm m2 10,400 21,54 224,02
Podklad za Strkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim,
241221 5648311114 hr.po zhutneni 100 mm m2 10,400 3.05 31,72
8 Trubni vedeni 838,69
MontaZ potrubia z kanalizaénych rir z PVC PN10
25(271 8713131211 lepené v ski. do 20% DN 80 m 58,200 0,52 30.26
26 P1 potrubi PVC PN10 DNB0, 5m ks 12,000 5,30 63,60
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ZADANI

Stavba: Podtlakova kanalizacia Malé Dvorniky - 2. etapa
Objekt: S0 01 - Hiavneé rady podtlakovej kanalizacie Datum:
Cast: Vetva B4 JKSO:
= . < . . . MnoZstvi Cena
PC. | KCN Kéd polozky Zkraceny popis MdJ celkem jednotkova Cena cetkem
1 2 3 4 5 6 7 8
27 L1 lfepidlo TANGIT kg 0,700 25,70 17,99
28 L2 &istic TANGIT I 0,500 10,80 5,40
Montaz posivaca s osadenim zemnej stipravy (bez
28(271 891241111 poklopov) DN 80 kus 1,000 19,65 19,65
30 |422 4222370600 Posiivai: DN 80 ks 1,000 94,51 94,51
311422 4229123000 Suprava zemnd postvadova DN 80 ks 1,000 21,06 21,06
32 S71 podkiadna beténova podioZka Hawle ks 1,000 12,00 12,00
331271 859401112 Osadenie poklopu liatinového postvacového kus 1,000 18,21 18,21
34 (422 422913520 Poldop postvatovy kus 1,000 20.70 20,70
35|R 1% Inspekina Sachta ks 1,000 240,81 240,81
36271 892273111 Preplzch potrubia DN od 80 do 125 m 58,200 35,85 22407
371271 892241111 Tiakove sk(GSky potrubia DN do 80 m 58,200 0,57 33,17
38R SF Signalizaéna folia m 58,200 0,64 37,25
99 Pfesun hmot 1 252,93
Presun hmdf pre pozemni komunikaciu a letisko s
39|221 998225111 krytom asfaltovym akejkolvek dlzky objektu t 7,233 1,93 13,96
Presun hmét pre rirové vedenie hibené z nir z plast.,
40271 998276101 hmét alebo sklolamin. v otvorenom vykope t 45,854 27,02 1238,98
9 Ustatni konsirukce a prace-bourani 779,73
Rezanie betdnového krytu alebo podkladu hr. nad
41|221 919736113 150 do 200 mm m 26,000 11,90 309,40
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z betonu,
427|221 113307132 hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t m2 10,400 28,92 300,77
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z
kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -
43|221 113307121 0,13000t m2 10,400 5,43 56,47
Vodorovna doprava sutiny so zloZenim a hrubym
44221 979082213 urovnanim na vzdialenost do 1 km t 6,552 1,51 9,89
Priplatok k cene za kaZzdy daldi aj zacaty 1 km nad 1 :
45|221 979082219 km t 58,968 0,32 18,87
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vedorovnu
46 (221 979087212 dopravu sutiny 1 6,552 4,07 26,67
47R S Skladkovné t 8,552 3,80 57,66
Celkem 8732,84
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ZADANI

Stavba:

Podtlakova kanalizacia Malé Dvorniky - 2. etapa

Objekt: S0 01 - Hiavné rady podtlakovej kanalizacie Datum:
Cast: Vetva B5 JKSO:
PG | KON | Kod polozk Zkréoeny popis my | Mnozstvi Cena Cena celkem
o P Y Y pop celkem jednotkova
1 2 3 4 5 6 7 8
HSV Prace a dodavky HSVY 25 452 35
1 Zemni prace 16 137,45
11001 119001411 Docasné zaistenie podzemného potrubia m 158,700 12,20 1 938,14
Priplatok k cendm za staZenie vykopu pre vBetky
2|001 130001101 triedy m3 279,312 15,50 4329,34
Odsfranenie omice s vodor. premiestn. na hromady,
31001 121101111 $0 zloZenim na vzdialenost do 100 m a do 100m3 m3 9,728 1,04 10,12
Nakiadanie neufahnutého vykopku z homin tr.1-4 do
4001 167101101 100 m3 m3 9,728 6,37 61,974
5/001 , |162301101 Vodorovné premiestnenie vykopku tr. -4 do 500 m  |m3 19,456 1,60 31,138
Rorprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2 hr.do
6|001 181301101 106 mm m2 97,280 1,19 115,76
Vykop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000
71001 132201202 m3 m3 172,720 8,26 1426,67
Hibenie ryh §. nad 600 do 2 000 mm zapaZenyeh i
nezapazenych, s urovnanim dna. Priplatok k cenam
8001 132201209 Za iepivost horniny 3 ma3 172,720 0,81 139,90
PaZenie a rozopretie stien ryh pre podzemné
21001 151101101 vedenie, priloZzné do 2 m m2 454,000 5,57 2 828,78
Odstranenie paZenia ryh pre podzemné vedenie,
10]001 151101111 prilozné hibky de 2 m m2 454,000 2,04 926,16
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych homin 1 az 4
11001 175101101 bez prehodenia sypaniny m3 49,226 13,96 637,19
121583 5833712300 Strkopicsok 0-8 Z f 88,607 15,12 - 133974
Nakladanie neufahnutého vykopku z hornin tr.1-4 nad
13|00 167101102 100 do 1000 m3 m3 110,798 1,80 199,44
141001 162401102 Vodorovné premiestnenie vkopku tr.1-4 do 2000 m  |m3 221,596 4,80 1 063,66
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, i
15001 174101002 zarezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 m3 110,798 2,96 327,96}
16/001 162701105 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 10000 m {m3 61,022 4,96 307,13
17|R Ski Skladkovné - zemina m3 61,922 8,80 544,91
ZaloZenie travnika parterového vysevom v rovine do
18|231 180403111 1:5 m2 97,280 0,92 89,50
19005 0057211300 Travové semeno - vyber kg 4,900 g,15 44,84
20231 185804312 Zaliatie rastlin vodou, plochy jednotlive nad 20 m2 m3 0,880 3,38 3,31
Dovoz vody pre zalievku rastlin na vzdialenost do
21|23 185851111 6000 m m3 0,980 24.29 23,80
4 Vodorovneé konstrukce 504,29
Lézko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
221271 451573111 otvorenom vykope z pieskuy a $trkopiesku do 63 mm  |m3 12,696 39,72 504,29
5 Komiunikace 727,86
Kryt cementobeténovy cestnych komunikacii skupiny
23221 581132111 i.all., hr.200 mm m2 29,600 21,54 637,58
Podkiad zo Strkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim,
24221 564831111 hr.po zhutneni 100 mm m2 29,600 3,05 20,28
8 Trubni vedeni 2 384,01
MontaZ potrubia z kanalizaénych rir z PVC PN10
25{271 8713131211 lepené v ski. do 20% DN 80 m 97,400 0,52 50,65
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Stavba: Podtlakova kanalizacia Malé Dvorniky - 2. etapa
Objekt: $Q 01 - Hlavné rady podtiakevej kanalizacie Datum:
Cast: Vetva B5 JKSO:
P.E. | KON | Kéd polozk Zkraceny popis my | Mnozstvi Cena Cena celkem
o P y ¥ pop celkem jednotkova
1 2 3 4 5 5] 7 8
MontaZ potrubia z kanalizatnych rar z PVC PN10
26|271 8713131212 lepené v skl. do 20% DN 100 m 61,300 0,52 31.88
27 P1 pofrubl PVYC PN10 DN8O, bm ks 21,000 5,30 111,30
28 P2 patrubi PVC PN10O DN10O, 5m ks 13,000 6,56 85,28
29 L1 fepidio TANGIT kg 2,400 25,70 61,68
30 L2 Cittié TANGIT / 1,680 10,80 18,14
Montaz tvarovky na potrubi z rir z PVC lepenym,
311271 8773131232 jednoosa DN 100 ks 5,000 1,92 11,52
32 79 oblouk 11° PVC DN10G PN1G ks 1,000 42,85 42,85
33 T10 oblouk 22° PVC DNTO0 PN10 ks 2,000 42,85 85,70
3 711 obifouk 30° PYC DN100 PN10 ks 1,000 42,85 42 85
35 713 -oblouk 60° PYC DN100 PN10 ks 1,000 51,50 51,50
36 715 redukce PVC DN 100-80 ks 1,000 39,14 39,14
Montaz poslvaéa s esadenim zemnej sipravy {bez
37|27 891261111 poklopov) DN 100 kus 1,000 24,88 24,88
38 422 4222370900 Posdvaé DN 100 ks 1,000 123,38 123,36
39422 4228124000 Stiprava zemnda postvatova DN 100 ks 1,000 26,32 26,32
40 871 podkiadnd befénovd podiozka Hawle ks 1,000 12,00 12,00
411|271 898401112 Oszdenie poklopu liatinového posivadového kus 1,000 18,20 18,20
42422 422913520 Poklop posivacovy kus 1,000 20,70 20,70
43[R 15 Inspekéna Sachta ks 3.000 240,81 722,43
44271 892273111 Preplach potrubia DN od 80 do 125 m 158,700 3,85 611,00
45271 892241111 Tlakové skiSky potrubia DN do 80 m 97,400 0,57 55,52
4656|271 892271111 Tlakové skGEky potrubia DN 100 alebo 125 m €1,300 0,58 35,55
47 |R SF Signalizacna folia m 158,700 0,64 101,57
98 Presun hmot 3 479,51
£ Presun hmot pre pozemni komunikaciu a letisko s
ey 481221 998225111 krytom asfaltovym akejkolvek dizky objektu t 20,585 1,93 30,73
Presun hmét pre rirové vedenie hibené z nir z plast.,
49271 938276101 hmét alebo sklolamin. v otvorenom vykope t 127,305 27,02 3 439,78
9 Ostatri konstrukce a prace-bourani 2219,22
Rezanie beténového krytu alebo podkladu hr. nad
50|221 919736113 150 do 200 mm m 74,000 11,90 880,60
Qdstranenie podkiadu v ploche do 200 m2 z betdnu, )
51|221 113307132 hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t m2 29,600 28,92 856,03
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z
kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -
52221 113307121 0,13000t m2 29,600 5.43 160,73
Vodorovna doprava sutiny so zloZenim a hrubym
532214 979082213 urovnanim na vzdialenost do 1 km t 18,648 1,51 28,16
Priplatok k cene za kazdy d'al$i al zacaty 1 km nad £
54221 979082219 km £ 167,832 0,32 53,71
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovni
55[221 979087212 dopravu sutiny t 18,648 4,07 75,90
58|R S Skladkovné t 18,648 8,80 164,10
Celkem 25 452,35




ZADANI

Stavba:

Podtlakova kanalizécia Malé Dvorniky - 2. etapa

Objeks: S0 01 - Hlavné rady podtlakovej kanalizacie Patum:
Cast: Vetva B JKSO:
= . “ . . . MnoZstvi Cena
P.C. 1 KCN Kéd polozky Zkraceny popis J celkemn jednotkova Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
HSV Prace a dodavky HSV 92 088,68
1 Zemni price 58 905,60
11001 119001411 Dotasné zaistenie podzemného potrubia m 62,000 12,20 756,40
Priplatok k cenam za staZenie vykopu pre vietky
2/001 130001101 triedy m3 108,120 15,50 1 691,36
Odstranenie omice s vodor. premiestn. na hromady,
3001 121101111 s0 zloZenim na vzdialenost do 100 m a do 100m3 m3 48,744 1,04 50,69
Nakladanie neufahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do |
4001 167101101 100 m3 m3 48,744 6,37 310,50] -
5{001 162301101 Vodorovné premiestnenie vykopku fr.1-4 do 500 m m3 97,488 1,60 155,98
Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do
6|001 181301101 106 mm m2 487,440 1,19 580,05
71001 131201201 Vykop zapaZenej jamy v homing 3, do 100 m3 m3 52,845 26,10 1379,25
Hibenie zapaZenych jam a zarezov s urovnanim dna.
8|001 131201209 Priplatok za lepivost horniny 3 m3 52,845 1,31 69,23
Vykop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000
(001 132201202 m3 m3 806,880 8,26 5 664,83
Hibenie ryh $. nad 600 do 2 000 mm zapazenych i
nezapaZzenych, s urovnanim dna. Priplatok k cenam )
10(001 132201209 za lepivost horniny 3 m3 806,380 0,81 653,57
Paienie a rozopretie stien rvh pre podzemné
11,001 151101101 vedenie, priloZné do 2 m m2 2064,000 5,57 11 496,48
PzZenie stien bez rozopretia alebo vzopretia, priloZné
12001 151101201 hibky do 4m m2 71,440 5,01 357,91
13001 151101211 Odstranenie pazenia stien priloZné hibky do 4 m m2 71,440 0,48 70,01
Qdstranenie pazenia ryh pre podzemné vedenie,
14|001 151101111 prilozné hibky do 2 m m2 2064,000 2,04 4 210,56
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych horin 1 az 4 [‘"
15|01 175101101 bez prehodenia sypaniny m3 221,696 13,96 3 094,88j-
16 |583 5833712300 Strikopiesok (-8 7 f 399,053 15,12 6 033,68
Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 nad
171001 167101102 100 do 1000 m3 m3 583,149 1,80 1 049,67
18/001 162401102 Vodorovné premiesinenie vykopku tr.1-4 do 2000 m  |m3 1166,298 4,80 5 598,23
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh,
19001 174101002 zarezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3  |m3 583,149 2,96 1726,12
VyloZente dna panelmi zo Zelezového beténu, s
201221 OP vyspadovanim k zberej jimce m2 24,000 2,82 67,68
Prefabrikal cestny Zelezobeténovy IZD 31/10
211593 5938113600 200x100x15 ks 12,000 75,00 900,00
22221 113106241 Rozoberanie dna z panelov m2 24,000 30,83 739,92
Pretlaganie riry v hornina tr. 1-4 v hibky od 6 m dizky
231001 141701102 do 35 m vonkajsieho priemeru nad 200 do 500 mm  |m 15,300 397,17 6 076,70
24 Ch2 chranicka PEHD SDR11 DN200, vé. manZet m 16,830 33,26 559,77
25(001 162701105 Vodorowné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 10000 m |m3 276,576 4,96 1371,82
26|R Sk Skladkovné - zemina m3 276,576 8,80 2 433,87
ZaloZenie travnika parterového vysevom v rovine do
27231 180403111 1:5 m2 487,440 0,92 448,44
28 |005 0057211300 Travové semeno - vyber kg 24,400 9,15 223,26
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ZADAN]

Stavba:

Podtfakova kanalizacia Malé Dvomiky - 2. etapa

Obijeki: S0 01 - Hlavné rady podtiakovej kanalizacie Datum:
Cast: Vetva B6 JKSO:
P.C. 1 KCN Kéd polozky Zkraceny popis (VN hgr;?f;r::’" e dgc?t[ll(aové Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 &
29231 185804312 Zuliatie rastlin vodou, plochy jednollive nad 20 m2 m3 4,880 3,38 16,49
Daovoz vody pre zdlievku rastlin na vzdialenost do
301231 185851111 e000 m m3 4,880 24,29 118,54
4 Vodorovné konstrukce 2179,83
Lézko pod potrubie, stoky a diobné objekty, v
311271 451573111 otvorenom vykope z piesku a Strkopiesku do 63 mm  |m3 54,880 39,72 2 179,83
5 Koamunikace 1534,42
Kryt cementobeldnovy cestnych komunikécii skupiny
321221 581132111 Lall, hr 200 mm m2 62,400 21,54 1 344,10
Podklad zo Strkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim,
33|221 564831111 hr.po zhutneni 100 mm m2 62,400 3,05 190,32
8 Trubni vedeni 8 996,04
Montaz potrubia z kanalizacnych rir z PVC PN10
34271 8713131211 lepené v skl. do 20% DN 80 m 170,000 0,52 88,40
Montaz potrubia z kanalizacnych rir z PVC PN10
35271 8713131212 lepené v skl. do 20% DN 100 m 531,300 0,52 276,28
36 P1 potrubi PVC PN10 DN8O, 5m ks 36,000 530 190,80
37 P2 potrubi PYC PN10 DNT00, 5m ks 110,000 6,56 721,60
38 Lt lepidlo TANGIT kg 9,100 25,70 233,87
39 L2 |Gishic TANGIT i 6,370 10,80 68,80
Montaz fvarovky na potrubi z rir z PVC lepenym,
40271 8773131231 jednoosa DN 80 ks 2,000 1,92 3,84
Montaz tvarovky na potrubi z rir z PVC lepenym,
41271 8773131232 jednoosa DN 100 ks 13,000 1,92 24,96
Montaz tvarovky na potrubi z rir z PVC lepenym,
42271 8773531212 odbaéna DN 100 ks 1,000 1,92 1,92
43 76 oblouk 90° PVC DNBO PNTO ks 2,000 40,38 80,76
44 79 oblouk 11° PVC DN100 PN10 ks 8,000 42,85 342,80
45 710 oblouk 22° PVYC DN100 PN10 ks 2,000 42,85 85,71
46 T14 oblouk 90° PVC DN100 PN10 ks 1,000 51,60 51,50
47 T15 redukce PVYC DN 100-80 ks 2,000 39,14 78,28
48 T17 t-kus 90° PVC DN100 ks 1,000 27,00 27,00
_ MontaZ postvata s osadenim zemnej sdpravy (bez
491271 891241111 poklopov) DN 80 kus 1,000 19,65 19,65
Montaz posuvaca s osadenim zemnej sUpravy (bez
50271 891261111 poklopov) DN 100 kus 1,000 24,88 24 .88
511422 4222370600 Posivad DN 80 ks 1,000 94,51 . 94,51
52422 4222370900 Posidvaé DN 100 ks 1,000 123,36 123,36
53 (422 4229123000 Stiprava zemna postivacova DN 80 ks 1,000 21,06 21,06
54 |422 4220124000 Stiprava zemna posivacovd DN 100 ks 1,000 26,32 26,32
55 SZ1 podkiadna betonova podloZka Hawle' ks 2,000 12,00 24,00
56271 899401112 QOsadenie pekiopu liatinového poslvacového kus 2,000 18,21 36,42
57 (422 422813520 Poklop postvadovy ' kus 2,000 20,70 41,40
58|R & Inspekéna Sachta ks 9,000 240,81 2 167,29
59923 230200121 Nasunutie potrubnej sekcie do chranicky DN 200 m 15,300 38,35 586,76
680|271 892273111 Preplach potrubia DN od 80 do 125 m 701,300 3.85 2 700,01
61|271 892241111 Tlakové skusky potrubia DN do 80 m 170,000 0,57 96,90
62271 892271111 Tlakové skiaSky potrubia DN 100 alebo 125 m 531,300 0,58 308,15
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ZADANI

Stavba: Podtlakova kanalizacia Malé Dvorniky - 2. etapa
Objekt: S0 01 - Hiavné rady podilakovej kanalizacie Datum:
Cast: Vetva B6 JKSO:
P.E. | KCN | Ksd polozk Zkréceny popis My §  Mnozstvi Cena Cena celkem
o P Y ¥ pop celkem jednotkova
1 2 3 4 5 6 7 8
L 63|R |sE Signalizaéna folia m 701,300 0.64 448,83
94 Presun hmot 15 625,12
Fresun hmot pre pozemnui kemunikaciu a letisko s
64221 988225111 krytom asfaltovym akejkofvek diiky objektu t 43,396 1,93 83,75
Presun hmot pre rirové vedenie hibené z rar z plast.,
65271 998276101 hmét alebo sklolamin. v otvorenom vykope t 575,180 27,02 15 541,36
9 Ostatni konstrukce a prace-hourani 4 847,38
Rezanie betonového krytu alebo podkladu hr. nad
66(221 219736113 150 do 200 mm m 156,000 11,80 1 856,40
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z betdnu, -
687|221 113307132 Ar. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t m2 62,400 28,92 1 804,61
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z
kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -
68(221 113307121 0,13000t m2 62,400 5,43 338,83
Vodorovna doprava sutiny so zloZenim a hrubym
§91221 979082213 urovnanim na vzdialenost do 1 km t 49,104 1,591 74,15
Priptatok k cene za kazdy dalsi aj zacaty 1 km nad 1
770|221 979082219 kim 1 441936 0,32 141 42
Naldadanie na dopravné prostriedky pre vodoravni
71221 979087212 dopravu sutiny i 49,104 4,07 199,85
72/R S Skladkovné t 49,104 8,80 432,12
Celkem 82 088,68
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ZADANI

Siavba:

Podtiakova kanalizacia Malé Dvomiky - 2. etapa

Objeki: 50 01 - Hlavné rady podtlakovej kanalizacie Datum:
Cast: Vetva B6-1 JKSO:
= . N A ) Mnozstvi Cena
P.C. § KCN Kod polozky Zkraceny popis M celkem jednatkova Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 [:]
HSV Prace a dodavky HSV 28 222 46
1 Zemni prace 19 828,55
11001 119001411 Do¢asng zaistenie podzemného potrubia“ m 189,600 12,20 2313,12
Priplatok k cenam za staZenie vykopu pre vietky
2001 130001101 triedy m3 333,696 15,50 5172,29
Odstranenie omice s vodor. premiestn. na hromady,
3{001 121101111 50 zloZenim na vzdialenost do 160 m a do 100m3 m3 12,528 1,04 13,03
Nazkladanie neulahnutého vykopku z homin tr.1-4 do
4[001 167101101 100 m3 m3 12,528 6,37 79,80
5001 162301101 Vodorovné premiesinenie vykopku tr.1-4 do 500 m m3 25,056 1,60 40,09
Rozprestiretie omice v rovine, plocha do 500 m2 hr.do
6(001 181301101 100 rnm m2 125,280 1,19 148,08
Vykop ryhy Sirky 600-2000mm hom.3 od 100 do 1000
7(001 132201202 m3 ma3 221,120 8,26 1 826,45
Hibenie ryh §. nad 600 do 2 000 mm zapaZenych i
nezapazenych, s urovnanim dna. Priplatok k cenam
8001 132201203 zz lepivost horniny 3 m3 221,120 0,81 179,11
PaZenie a rozopretie stien ryh pre podzemné
21001 151101101 vedenie, prilozné do 2 m m2 572,000 5,57 3 186,04
Odsiranenie paZenia ryh pre podzemné vedenie,
10/001 151101111 prilozné hibky do 2 m m2 572,000 2,04 1 166,88
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4
11001 175101101 bez prehodenia sypaniny im3 57,638 13,96 804,83
12 583 5833712300 Stricopiesok 0-8 7 t 103,748 15,12 1 568,67
Nakladanie neulahnutého vykopku z homin tr.1-4 nad
13001 167101102 100 do 1000 m3 m3 148,314 1,80 266,97
14001 162401102 Vadorovné premiestnenie vykopku (r.1-4 do 2000 m  |m3 296,628 4,80 142381
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh,
15|001 174101002 zarezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3  |m3 148,314 2,96 439,01
16{001 162701105 Vodorovné premiestnenie vwkopku tr.1-4 do 10000 m |m3 72,806 4.96 361,12
17|R Skl Skladkovné - zemina m3 72,806 8,80 640,69
ZaloZenie travnika parterového vysevom v rovine do
18231 180403111 1:5 m2 125,280 0,92 115,26
19 005 0057211300 Travové semeno - vyber kg 6,300 9,15 57,65
200231 185804312 Zaliatie rasfllin vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 m3 1,260 3,38 4,26
Dovoz vody pre zalievku rastlin na vzdialenosf do
21123 185851111 6000 m m3 1,260 24,29 30,61
4 Vodorovné konstrukce 602,47
L&Zko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
22271 451573111 otvorenom vykope z piesku a Strkopiesku do 63 mm  |m3 15,168 39,72 602,47
5 Komunikace 637,98
Kryt cementobetdnovy cesinych komunikacii skupiny ]
23221 581132111 lall., hr.200 mm m2 22,400 21,54 482,50
Podklad zo Strkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim,
24221 564831111 hr.po zhutneni 100 mm m2 22,400 3,05 68,32
Kladenie zamkovej dlazby hr.6cm pre pesich do 20
251221 596911111 m2, v&. podkladu z kameniva drveného tl. 40mm m2 4,000 17,50 70,00
Podklad zo Strkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim,
26{221 564851111 hr.po zhutneni 150 mm m2 4,000 4,29 17,16
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ZADANI

Stavba: Podtlakova kanalizacia Malé Bvorniky - 2. etapa
Cbjeki: S50 01 - Hlavné rady podtlakovej kanalizdcie Datum;
Cast: Vetva B6-1 JKSO:
= . 5 . , : MrozZstvi Cena
P.C. | KCN Kéd polozky Zkraceny popis MJ celkem jednotkova Cena celkem
1 2 3 4 5 5] 7 8
8 Trubni vedeni 2 280,40
Montaz potrubia z kanalizaénych rir z PVC PN10
271|271 8713131211 lepené v skl. do 20% DN 80 m 189,600 0,52 98,59
28 P1 poiribi PVC PNT0 DNBO, 5m ks 40,000 5,30 212,00
29 L1 lepidio TANGIT kg 2,200 25,70 56,54
30 L2 Sistic TANGIT ! 1,540 10,80 16,63
MontaZ tvarovky na potrubf z rir z PVC lepenym,
31/271 8773131231 jednoosa DN 80 ks 1,000 1,92 1,92
32 72 oblouk 22° PVC DN80O PN10 ks 1,000 26,78 26,78
MontaZ posuvaga s osadenim zemnej slipravy (bez 4
331271 891241111 poklopov) DN 80 kus. 1,000 19,65 19,65}
341422 4222370600 Posfivac DN 80 ks 1,000 04,51 94,51
35422 4229123000 Suprava zemna postivacovd DN 80 ks 1,600 21,06 21,06
36 SZ1 podkiadna betonova podlozika Hawle ks 1,000 12,00 12,00
371|271 899401112 Gsadenie poklopu liatinového postivadového kus 1,000 18,21 18,21
38 422 422913520 Pokiop postivacovy kus 1,000 20,70 20,70
39|R i3 inspekéna sachta KS 3,000 240,81 722,43
40271 892273111 Preplach potrubia DN od 80 do 125 m 189,600 3,85 729,96
411271 897241111 Tlakove skiSky potrubia DN do 80 m 186,600 0,57 108,07
421R SF Signalizana folia m 189,600 0,64 121,34
99 Piesun hmot 41086,79
Presun hmét pre pozemnd komunikaciu a letisko s .
43|221 988225111 krytam asfaltovym akejkofvek dizky objektu t 17,146 1,93 33,09
Presun hmét pre mirové vedenie hibené z rar z plast.,
44271 998276101 hmt alebo sklofamin. v otvorenom vykope t 150,766 27,02 4073,70
9 Ostatni konstrukce a prace-bourani 1 756,27
Fezzanie betonového krytu alebo podkladu hr. nad
45(221 919736113 150 do 200 mm m 56,000 11,90 666,40
Odslranenie podkiadu v ploche do 200 m2 z betdnt,
486|221 113307132 hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t m2 22,400 23,92 647,81
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z
kameniva brubéhe drveného, hr. do 100 mm, -
471221 113307121 0,12000t m2 22,400 5,43 121,63
Rozoberanie zamkovej dlazby vetkych druhov v
48221 113106611 ploche do 20 m2, -0,15400 t m2 4,600 3,30 13,20
Ocistenie vybliranych diazbovych kociek drobnych, s
49221 979071121 pévodnym vyplnenim 8kér kamenivom taZenym m2 4,060 1,05 4,20
Qdstranenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva
50221 113107122 hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t m2 4,000 8,15 32,60
Vodorovnd doprava sutiny so zloZenim a hrubym
51(221 979082213 urgvnanim na vzdialenost do 1 km 1 15,668 1,51 23,66
Priplatok k cene za kazdy dalsi af zacaty 1 km nad 1
521|221 979082219 km t 141,012 0,32 45,12
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovng
53|221 979087212 dopravu sutiny t 15,668 4,07 63,77
54|R S Skladkovné t 15,668 8,80 137.88
Celkem 29 222 46 -
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ZADANI

Stavba;

Podtlakova kanalizacia Malé Dvorniky - 2. etapa

Objekt: 30 01 - Hiavné rady podilakove] kanalizacie Datum:
Cast: Vetva BT JKSO:
PC. | KCN Kaéd polozk; Zkraceny popis MJ Mnozstvi Cena Cena celkem
o P y Y pop celkem jednotkova
1 2 3 4 5 6 7 8
HSV Prace a dodavky HSV 34 591,41
1 Zemni prace 25 127,41
1001 119001411 Docasné zaistenie podzemného potrubia m 171,300 12,20 2 089,86
Priplatok k cenam za staZenie vykopu pre vietky .
2001 130001101 triedy m3 301,488 15,50 4 673,06
Odstranenie ornice s vodor, premiestn. na hromady,
3|001 121101111 so0 zloZzenim na vzdialenost do 100 m a do 100m3 m3 11,200 1,04 11,65
Nakiadanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do
4001 167101101 100 m3 m3 11,200 8,37 71,34
51001 162301101 Vodorovng premiestnenie vykopku tr.1-4 do 500m  |m3 22,400 1,60 35,84
Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2 hr.do
6001 181301101 100 mm m2 112,000 1,19 133,28
71001 131201201 Vykop zapaZzenegj jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 32,095 26,10 837,68
Hibenie zapaZenych jam a zarezov s urovnanim dna.
8001 131201209 Priplatok za lepivost horniny 3 m3 32,095 1,31 42,04
Vykop ryhy Sirky 600-2000mm hom.3 od 100 do 1000
91001 132201202 ma3 . m3 193,848 8,26 1601,18
Hiberie ryh §. nad 600 do 2 000 mm zapazenych i
) nezapazenych, s urovnanim dna. Priplatok k cenam
10:001 132201209 z& lepivost horniny 3 m3 193,848 0,81 157,02
PaZenie a rozopretie stien ryh pre podzemné .
11001 151101101 vedenie, priloZné do 2 m m2 504,000 5,57 2 807,28
Paienie stien bez rozopretia alebo vzopretia, prilozné
12|001 151101201 hibky do 4m m2 44,240 5,01 221,64
13001 151101211 Odstranenie paZenia stien prilozné hibky do 4 m m2 44,240 0,98 43,36
Qdstranenie paZenia ryh pre podzemné vedenie,
14001 1511071111 prifoiné hibky do 2 m m2 504,000 2,04| 1 028,16
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4
15001 175101101 bez prehodenia sypaniny m3 51,893 13,96 724,43
16 1583 5833712300 Strkopicsok 0-8 7 { 93,407 1512 141231
Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 nad
17001 167101102 106G do 1000 m3 m3 160,394 1,80 288,71
18:001 162401102 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 2000 m  [m3 320,788 4,80 1539,78
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, $achiet, ryh,
19,001 174101002 zarezov alebo okolo abjektov nad 100 do 1000 m3 m3 160,394 2,96 474,77
VyloZenie dna panelmi zo Zelezového betonu, s
20(221 oP vyspadovanim k zbemej jimce m2 12,000 2,82 33,84
Prefabrikat cestny Zelezobeténovy 1ZD 37/10
21593 5938113600 200x100x15 ks 6,000 75,00 450,00
22(221 113106241 Rozoberanie dna z panelov m2 12,000 30,83 369,96
Pretlacanie rury v hornina tr. 1-4 v hibky od & m dizky
231001 141701102 do 35 m vonkajSieho priemeru nad 200 do 500 mm  |m 11,600 397,17 4 60717
24 Ch2 chranitka PEHD SDR1T1 DN200, vé. manzet m 11,600 33,26 385,82
25001 162701105 Vadorovné premiestnenie vykopku fr.1-4 do 10000 m |m3 65,549 4,96 325,12
26|R Ski Skiadkovné - zemina m3 65,549 8,80 576,83
ZaloZenie travnika parterového vysevom v rovine do
271231 180403111 1:5 m2 112,000 0,92 103,04
28 005 0057211300 Trévové semeno - vyber kg 5,600 915 51,24
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ZADANI

Stavba: Podtlakova kanalizacia Malé Dvorniky - 2. etapa
Objeki: S0 01 - Hlavné rady podtlakovej kanalizacie Datum:
Cast: Vetva B7 JKSO:
M . < . . . MnoZstvi Cena
P.C. | KCN Kod poloZky Zkraceny popis M celkem jednotkova Cena celkem
1 2 3 4 3 6 7 8
29231 185804312 Zziliatie rastlin vodou, plochy jednotiivo nad 20 m2 m3 1,120 3,38 3,79
Dovoz vody pre zalievk rastlin na vzdialenost do
301231 185851111 6000 m m3 1,120 24,29 27,20
4 Vodorovng konstrukce 542,42
LéZko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
31271 451573111 otvorenom vykope z piesku a Strkopiesku do 63 mm  |m3 13,656 39,72 542 42
5 Komunikace 635,41
Kryt cementobetonovy cestnych kaomunikacii skupiny
321221 581132111 Lall., hr.200 mm m2 25,840 21,54 556,59
FPodklad zo Strkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim,
33221 564831111 hr.po zhutneni 100 mm m2 25,840 3.05 78,815
8 Trubni vedeni 2 670,60
MontaZ potrubia z kanalizaénych rir z PYC PN10
34271 8713131211 fepené v skl. do 20% DN 80 m 182,300 0,52 94,80
35 P1 potrubi PYC PN10 DN80, 5m ks 38,000 5,30 201,40
36 L1 lepidio TANGIT kg 2,100 25,70 53,97
37 12 Cistic TANGIT i 1,470 10,80 15,88
Montaz tvarovky na potrubi z rir z PVC lepenym,
38(271 8773131231 jednoosa DN 80 ks 1,000 1,82 1,92
39 T2 oblouk 22° PVC DN80 PN10 ks 1,000 26,78 26,78
Montaz postvaca s osadenim zemngj sUpravy (bez
40(271 891241111 pokiopov) DN 80 kus 1,000 19,65 19,65
411422 4222370600 Postvac DN 80 ks 1,000 94,51 94,51
421422 4229123000 Stprava zemna postivadové DN 80 ks 1,000 21,06 21,06
43 571 podkizdng betonova podiozia Hawle ks 1,000 12,00 12,00
44271 899401112 Osadenie poklopu liatinového posivatového kus 1,600 18,21 18,21
45422 422913520 Pokiop posiivacovy kus 1,000 20,70 20,70
46|R 15 Inspekéna Sachta ks 3,000 240,81 722,43
471923 230200121 Nasunutie pofrubnej sekcie do chranitky DN 200 m 11,6800 38,35 444.86]"
481271 892273111 Preplach potrubia DN od 80 do 125 m 182,300 3.85 701,86
491271 892241111 Tiakové skOSky potrubia DN do 80 m 182,300 (0,57 103,91
50|R SF Signalizaéna folia m 182,300 0,64 116,67
99 Pfesun hmot 3 880,09
Presun hmot pre pozemnid komunikdciu a letisko s
511|221 998225111 krytom asfaltowvym akejkalvek diiky objektu 1 17,971 1,93 34,68
Presun hmét pre rirové vedenie hibené z rir z plast.,
521271 998276101 hmdt alebo sklolamin. v otvorenom vykope t 142 317 27,02 3 845,41
9 Ostatni konstrukce a prace-hourant 1 835,48
Rezanie betdnového krytu alebo podkladu hr. nad
53221 919736113 150 do 200 mm m 64,600 11,80 768,74
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z betonu,
- 54221 113307132 hr, vretvy 150 do 300 mm, -0,50000t m2 25,840 28,92 747,29
Odstranenie podkiadu v ploche do 200 m2 z
kameniva hrubého drveného, br. do 100 mm, -
55{221 113307121 0,13000t m2 25,840 5,43 140,31
Vodorovnd doprava sutiny so zlozenim a hrubym
56221 979082213 urovnanim na vzdialenost do 1 km t 21,175 1,51 31,97
Priplatok k cene za kazdy dal$i aj zataty 1 km nad 1
571221 979082219 km t 190,575 0,32 60,98
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ZADANI

Stavba: Podtlakova kanalizacia Malé Dvorniky - 2. etapa
Objeki: S0 01 - Hiavne rady podtiakove] kanalizacie Datum:
Cast: Vetva BT JKSO:
“ . . . . . MnozZstvi Cena
P.C. | KCN Kéd poloZky Zkraceny popis MJ celkem jednotiovs Cena celkem
1 2 3 4 5 & 7 8
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vadorovnu
58|221 979087212 dopravu sutiny 21,175 4,07 86,18
59|R S Skladkovné 21,175 8,80 186,34
Celkem 34 621.41
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ZADANI

Stavba:

Podilakova kanalizacia Malé Dvorniky - 2. etapa

Objekt: 80 01 - Hlavné rady podtlakovej kanalizécie Datum:
Cast: Vetva B8 JKSO:
P& | KON | Kod polozk Zkraceny popis My | Mnozstvi Cena Cena celkem
e poloziy Y pop celkem jednotkové
1 2 3 4 5 4] 7 8
HSV Prace a dodaviky HSV 21 287,25
1 Zemni prace 14 957,10
1(0(1 119001411 Dotasné zaistenie podzemného potrubia m 93,000 12,20 1 134,60
Priplatok k cenam za staZenie vykopu pre vietiy
2|001 130001101 triedy m3 163,680 15,50 2 537,04
Odstranenie omice s vodor. premiestn. na hromady,
3001 121101111 50 zlozenim na vzdialenost do 100 m a do 100m3 m3 4,912 1,04 5,11
Nakladanie neulahnutého vykopku z homin tr.1-4 do
41001 167101101 100 m3 m3 4,912 6,37 31,294 .-
51001 162301101 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 500 m  |m3 9,824 1,60 15,72|
Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do
61001 181301101 100 mm m2 49,120 1,19 58,45
71001 131201201 Vykop zapaZenej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 28,383 26,10 740,80
Hibenie zapaZenych jam a zarezov s urovnanim dna.
8001 1312012089 Pripiatok za lepivost horniny 3 m3 28,383 1,31 37,18
Viykop ryhy Sirky 600-2000mm hom.3 od 100 do 1000
9/001 132201202 m3 m3 106,144 8,26 876,75
Hibenie ryh &. nad 600 do 2 000 mm zapazenych |
nezapazenych, s urovnanim dna. Priplatok k cenam
10(001 132201209 za lepivost hominy 3 m3 106,144 0,81 85,98
PazZenie a rozopretie stien ryh pre podzemné
11001 151101101 vedenie, prilozné do 2 m m2 286,000 5,57 1 593,02
PazZenie stien bez rozopretia alebo vzopretia, prilozné
12{001 151101201 hibky do 4m m2 39,200 5,01 196,39
13001 151101211 Odstranenie pazenia stien prilozné hibky do 4 m m2 39,200 0,98 38,42
Odstranenie paZenia ryh pre podzemné vedenie,
14|001 151101111 prilozné hibky do 2 m m2 286,000 2,04 583,44
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 aZ 4 i '
15001 175101101 bez prehodenia sypaniny m3 30,917 13,96 431,60
16 |583 5833712300 Strkopiesok 0-8 Z f 55,651 15,12 841,44
Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 nad
17001 167101102 100 do 1000 m3 m3 95,474 1,80 171,85
18001 162401102 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 2000m  |m3 190,948 4,80 916,55
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh,
191001 174101002 zarezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 m3 95,474 2,96 282,60
VyloZenie dna panelmi zo Zelezového beténu, s
20|221 OP vyspadovanim k zbernej jimce m2 12,000 2.82 33,84
Prefabrikat cestny Zelezobeténovy 120 37/10
21593 5938113600 200x100x15 ks 6,000 75,00 450,00
22|221 113106241 Rozoberanie dna z panelov m2 12,000 30,83 369,96
Pretiaganie riry v hornina tr. 1-4 v hibky od 6 m dizky
23|001 141701102 do 35 m vonkajSieho priemeru nad 200 do 500 mm  |m 8,700 397,17 2 661,04
24 Ch2 chranicka PEHD SDR11 DN200, v& manZef m 7,370 33,26 245,13
251001 162701105 Vodorovneé premiestnenie vykopku fr.4-4 do 10000 m |m3 39,053 4,96 193,70
26{R Sid Skladkovné - zemina m3 39,053 8,80 343,67
ZaloZenie travnika parterového vysevom v rovine do
271231 180403111 1:5 m2 49,120 0,92 45,19
28005 0057211300 Travové semeno - visber kg 2,460 9,15 22,51
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ZADANI

Stavba: Podtlakova kanatizacia Malé Dvorniky - 2. etapa
Objekt: 50 01 - Hlavné rady podtiakovej kanalizacie Datum:
Cast: Vetva B3 JKSO:
PG. | KON | Kod polozky Zkrdceny popis MJ “ﬂr;?;;:I o d(rfc?t!:(aové Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 3
29231 185804312 Zaliatie rastlin vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 m3 0,500 3,38 1,69
. Dovoz vody pre zalievku rastlin na vzdialenost do
30(231 185851111 6000 m m3 0,500 24,29 12,15
4 Vodorovné konstrukce 323;16
L&zko pod pofrubie, stoky a drobné objekty, v
311271 451573111 otvorenom vykope z piesku a $trkopiesku do 63 mm  |m3 8,136 39,72 323,16
5 Komunikace 732,63
Kryt cementobetonovy cestnych komunikdacit skupiny
32(221 581132111 l.a Il., hr.200 mm m2 6,400 21,54 137,86
Podklad zo $trkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim,
33|221 564831111 hr.po zhutneni 100 mm m2 6,400 3,05 19,52
Kladenie zamkovej diaZby hr.6cm pre pesich do 20
34221 596911111 m2, v€. pedkladu z kameniva diveného tl. 40mm m2 26,400 17.50 462,00
Podklad zo strkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim,
35(221 564851111 hr.po zhutneni 150 mm m2 26,400 4.29 113,26
8 Trubni vedeni 1 815,20
Montaz potrubia z kanalizaénych rir z PVC PN10
36(271 8713131211 lepené v skl. do 20% DN 80 m 108,400 0,52 66,37
37 P1 potrubi PVC PN10 DNSO, bm ks 23,000 5,30 121,90
38 L1 lepidio TANGIT kg 1,500 25,70 38,55
39 L2 Gistic TANGIT i 1,100 10,80 11,88
Montaz tvarovky na potrubi z rir z PVC lepenym,
A0|271 8773131231 jednoosa DN &0 ks 3,000 1,92 5,76
41 Tt oblouk 11° PvC DN80 PN10 ks 1,000 26,78 26,78
42 75 oblouk 60° PVC DNBO PN10 ks 1,000 40,38 40,38
43 76 oblouk 90° PVC DN80 PN10 ks 1,000 40,38 40,38
MontaZ posivaéa s osadenim zemnej supravy (bez
44271 891241111 poklopov) DN 80 kus 1,000 19,65 19,65
451422 4222370600 Postvad DN 80 ks 1,000 84,51 94,51
461422 4229123000 Suprava zemna postivacova DN 80 ks 1,000 21,06 21,06
47 SZ1 podkiadna betonova podiozka Hawle ks 1,000 12,00 12,00
48(271 899401112 QOsadenie poklopu liatinového postvaéového kus 1,000 18,21 18,21
49422 422913520 Poklop posuvacovy kus 1,000 20,70 20,70
50|R 15 Inspekéna Sachta ks 2,000 240,81 481,62
51(923 230200121 Nasunutie potrubnej sekcie do chraniéky DN 200 m 6,700 38,35 256,35
52|271 892273111 Preplach potrubia DN od 80 do 125 m 108,400 3,85 417,34
53|271 892241111 Tlakové skisky pofrubia DN do 80 m 108,400 0,57 61,79
54|R SF Signalizacna folia m 108,400 0,64 69,38
99 Presun hmot 2 376,76
Presun hmot pre pozemni komunikaciu a letisko s
55|221 998225111 krytom asfaitovym akejkolvelk dlZky objekiu i 14,798 1,93 28,56
Presun hmét pre nirové vedenie hibené z riir z plast.,
56271 998276101 hmét alebo sklolamin. v otvorenom vykope t 86,906 27,02 2 348,20
9 Ostatni konstrukce a préce-bouréni 1 052,40
Rezanie beténového krytu alebo podkladu hr. nad
571221 919736113 150 do 260 mm m 16,000 11,90 180,40
' Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z betdnu,
58(221 113307132 hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,500001 m2 6,400 28,92 185,09
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ZADANI

Stavba:

Podtlakova kanalizacia Malé Dvorniky - 2. etapa

Objeki: S0 01 - Hlavné rady podtlakove] kanalizicie Datum:
Cast: Vetva B8 JKSO:
P.C. § KCN Kaod polozky Zkraceny popis MdJ Mnozstvi Cena Cena celkem
celkem jednotkova
1 2 3 4 5 6 7 8

Qdstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z
kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -

598|221 113307121 0,13000t m2 6,400 5.43 34,75
Rozoberanie zamkovej dlazby vietkych druhov v

601221 113106611 ploche do 20 m2, -0,15400 t m2 26,400 3,30 87,12
Ocistenie vyburanych diazbovych kociek drobnych, s

61|221 978071121 pdvodnym vyplnenim Skar kamenivom taZzenym m2 26,400 1,05 27,72
Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva

62|221 113107122 hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t m2 26,400 8,15 215,16
Vodorovna doprava sutiny so zloZenim a hrubym

63|221 979082213 urovnanim na vzdialenost do 1 km t 19,198 0,51 9,79}
Priplatok k cene za kaZdy dal$i aj zacaty 1 km nad 1 i

64|221 979082219 km t 172,782 0,32 55,29
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovni

685|221 979087212 dopravu sutiny t 19,198 4,07 78,14

66 |R 3 Skladkovné t 19,198 8,80 168,94
Celkem 21257,25
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ZADANI

Stavba: Podtlakova kanalizdcia Malé Dvorniky - 2. etapa
Objekt: S0 01 - Hlavné rady podtiakovej kanalizacie Datum:
Cast: Vetva B9 JKSO:
X . . . . . MnozZstvi Cena
P.C. | KCN Kod polozky ZKkraceny popis MJ colkem jedhotiova Cena celkem
1 2 3 4 5 ] 7 8
HSV Prace a dodavky H3V 55 747,36
1 Zemni prace 35 984,37
11001 119001411 Dotasné zaistenie podzemného potrubia m 234,500 12,20 2 860,90
Priplatok k cenam za stazenie vykopu pre vietky
2(001 130001101 triedy m3 412,720 15,50 6 397,16
Odstranenie ornice s vodor. premiestn. na hromady,
3001 121101111 so zlozenim na vzdialenost do 100 m a do 100m3 m3 15,736 1,04 16,37
Nakladanie neufahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do
4|001 167101101 100 m3 m3 15,736 5,37 100,24
5|001 162301101 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 500 m m3 31,472 1,60 50,36
Rozprestretie omice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do
6/001 181301101 100 mm m2 157,360 1,19 187,26
7001 131201201 Vykop zapazenej jamy v homine 3, do 100 m3 m3 56,488 26,10 1 474,34
Hibenie zapaZenych jam a zarezov s urovhanim dna.
81001 131201209 Priplatok za lepivost horniny 3 m3 56,488 1,31 74,00
Vykap ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000
9|001 132201202 m3 : m3 289,920 8,26 2 394,74
Hibenie ryh §. nad 600 do 2 000 mm zapazenych i
nezapaZenych, s urovnanim dna. Priplatok k cenam
10001 132201208 za lepivost horniny 3 m3 289,920 0,81 234,84
PaZenie a rozopretie stien ryh pre podzemné
11001 151101101 vedenie, priloZné do2m m2 754,000 5,57 4199,78
PaZenie stien bez rozopretia alebo vzopretia, prilozné
12001 151101201 hibky do 4m m2 78,380 5,01 392,68
13|001 151101211 Odstranenie paZenia stien prilozné hibky do 4 m m2 78,380 0,98 76,81
Qdstranenie paZenia ryh pre podzemné vedenie,
14/001 151101111 prilciné hibky do 2 m ] m2 754,000 2,04 1 538,16
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4
15001 175101101 ber prehodenia sypaniny m3 81,008 13,96 1 130,87
16 583 5833712300 Strkopiesok 0-8 7 t 145,814 15,12 2 204,71
Nakladanie neufahnutého vykopku z hornin tr.1-4 nad
17001 167101102 100 do 1000 m3 m3 245,904 1,80 442,83
18[001 162401102 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 2000 m  |m3 491,808 4,80 2 360,68
Z&syp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh,
191001 174101002 zarezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 m3 245,904 2,96 727,88
VyloZenie dna panelmi zo zelezového beténu, s
201221 opP vyspadovanim K zbernej jimce m2 24,000 2,82 67,68
Prefabrikat cestny Zelezobeténovy 12D 37/10
211593 5938113600 200x100x15 ks 12,000 75,00 800,00
222|221 113106241 Rozoberanie dna z panelov m2 24,000 30,83 739,92
Pretidéanie rary v hornina fr. 1-4 v hibky od 6 m dizky
23001 141701102 do 35 m vonkajsicho priemeru nad 200 do 500 mm  |m 13,300 397,17 5 282,36
24 Ch2 chraniCka PEHD SDR11 DN200, v& manZet m 14,630 33,26 486,59
25|001 162701105 Vodorovné premiesinenie vykopku ir.1-4 do 10000 m |m3 100,504 4,96 498,50
26|R Skl Skladkovné - zemina m3 100,504 8,80 884,44
ZaloZenie travnika parterového vysevom v rovine do
271231 180403111 1:5 m2 157,360 0,92 144,77
281005 0057211300 Travové semena - vyber kg 7,870 9,15 72,01
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ZADANI

Stavba: Podilakova kanalizicia Malé Dvorniky - 2. etapa
Objekt: S0 01 - Hlavné rady podtlakovej kanalizacie Datum:
Cast: Vetva B9 JKSO:
P.C. | KCN | Kod polozk Zkraceny popis Mg | Mnozstvi Cena Cena celkem
o P Y ¥ pop celkem jednoikova
1 2 3 4 5 6 7 8
29(231 185804312 Zaliatie rastlin vodou, plochy jednotiivo nad 20 m2 m3 1,580 3.38 5,34
Dovoz vody pre zalievku rastlin na vzdialenost do
30i231 185851111 6000 m m3 1,580 24,29 38,38
4 Vedorovné konstrukce 774,38
Lézko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
31271 451573111 otvorenom vykope z piesku a Strkopiesku do 63 mm  |m3 19,496 39,72 774,38
5 Komunikace 950,40
Posyp podkladu aleba krytu, lomovymi vysitnicami,
kamenivom drvenym alebo faZenym nad 30 do 35
32[221 571907211 kg/m2 m2 3,200 0.65 2,08] -
Podklad zo Strkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim,
33|221 564861111 hr.pe zhutneni 208 mm m2 3,200 5,40 17,28
Beton asfaltovy po zhutneni 1.tr. strednozrnny AC 11
34(221 577141112 (ABS), alebo hrubozrnny (ABH) hr.50mm m2 3,200 10,40 33,28
Beton asfaltovy po zhutneni IL.tr. jemnozmny AC §
351221 577141212 {ABJ) hr.50mm m2 3,200 10,06 32,19
Kryt cementobetonovy cestnych komunikacii skupiny
35221 581132111 I.a ., hr.200 mm imz2 35,200 21,54 758,21
Podklad zo Strkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim,
37221 564831111 hr.po zhutneni 100 mm m2 35,200 3,05 107,36
8 Trubni vedenf 9 107,27
Montaz potrubia z kanalizaénych riir z PYC PN10
38271 8713131211 lepené v skl. do 20% DN 80 m 77,000 0,52 40,04
Montaz pofrubia z kanalizadnych rur z PVC PN10
39(271 8713131212 lepené v ski. do 20% DN 100 m 180,000 0,52 93,60
40 P potrubi PVC PN10 DN80, 5m ks 16,000 5,30 84,80
41 P2 potrubi PVC PN10 DN100O, S5m ks 38,000 6,56 249,28
42 L1 fepidio TANGIT kg 3,700 25,70 95,09
43 L2 Cistic TANGIT i 2,500 10,80 27,97{"_
X Montaz tvarovky na potrubi z rir z PVC lepenym, )
441271 8773131232 jednoosa DN 100 ks 7,000 1,92 13,44
Mont&z tvarovky na potrubi z rir z PVC lepenym,
45|271 8773531212 odboéna DN 100 ks 1,000 1,92 1,92
46 710 oblouk 22° PVYC DN100 PN10 ks 1,000 42,85 42,85
47 712 oblouk 45° PVYC DN100 PN10 ks 2,000 44,91 86,82
48 714 obicuk 90° PVC DN100 PN10 ks 2,000 51,50 103,00
49 715 redukece PVC DN 100-80 ks 2,000 39,14 7628
50 T17 t-kus 90° PVYC DN100 ks 1,000 27,00 27,00
Mantaz postvaga s osadenim zemnej stipravy (bez
51|271 891261111 poklopov) DN 100 kus 1,000 24,88 24,88
52 |422 4222370900 Paostivaé DN 100 ks 1,000 123,36 123,36
53422 4229124000 Stiprava zemna postivacova DN 100 KS 1,000 26,32 26,32
54 SZ1 podkfadna beténové podiozka Hawle ks 1,000 12,00 12,00
55271 899401112 Osadenie poklopu liatinového postvatového kus 1,000 18,21 18,21
56 {422 422913520 Poklop posdvadovy kus 1,000 20,70 20,70
57R 15 Inspekéna $achta ks 3,000 240,81 722,43
58/ R PS Privzdudiiovacia stanica, v&. montaze kpl 1,000 5 400,00 5 400,00
59,923 230200121 Nasunutie potrubnej sekcie do chraniéky DN 200 m 13,300 38,35 510,06
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ZADANI

Stavba:

Podtlakova kanalizacia Malé Dvorniky - 2. etapa

Objekt: S0 01 - Hlavné rady podilakovej kanalizicie Datum:
Cast: Vetva B JKSO:
A o = . - . ) Mnozstvi Cena
P.C. § KCN Kod poloZiy Zkraceny popis MJ caliem jednotiova Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8

601271 892273111 Preplach potrubia DN od 80 do 125 m 257,000 3,85 980,45

611271 892241111 Tlakoveé skisky potrubia DN do 80 m 77.000 0,57 43,89

621271 892271111 Tlakové skiiSky potrubia DN 100 alebo 125 m 180.000 0,58 104,40

63{R SF Signalizaéna folia m 257,000 0,64 164,48

99 Presun hmot 5 293,52

Presun hmot pre pozemn( komunikaciu a letisko s

864|221 208225111 krytom asfaltovym akejkolvek dizky objektu { 26,668 1,93 51,47
Presun hmét pre riirové vedenie hibené z r0r z plast.,

65(271 988276101 hmot alebo sklolamin. v otvorenom vykope i 219,913 27,02 5 942,05

9 Ostatri konstrukce a prace-bourani 2 837,42

Rezanie existujliceho asfaltového krytu alebo '

66221 919735113 podkladu hibky nad 100 do 150 mm m 8,000 4,80 38,40
Rezanie beténového krytu alebo podkladu hr. nad

67(221 919736113 150 do 200 mm m 88,000 11,90 1 047,20
Odstranenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2,

638|221 113107142 hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t m2 3,200 4,80 15,36
Odstranenie krytuy ploche do 200 m2 z kameniva

609|221 113107123 hrubéha drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t 'm2 3,200 13,59 43,49
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z betonu,

70(221 113307132 hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t m2 35,200 28,92 1017,98
Odstranenie podkladiu v ploche do 200 m2 z
kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -

71/221 113307121 0,13000t m2 35,200 5,43 191,14
Vodorovna doprava sutiny so zloZenim a hrubym

721221 978082213 urovnanim na vzdialenost do 1 km t 33,827 1,51 51,08
Priplatok k cene za kaZdy dal$i aj zacaty 1 km nad 1

73|221 979082219 km t 304,443 0,32 97,42
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnu

74|221 979087212 dopravu sutiny t 33,827 4,07 137,68

75|R S Skladkovné 1 33,827 8,80 297,68
Celkem 55 747,36
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ZADANI

Stavha:

Podtiakovéa kanalizacia Malé Dvorniky - 2. etapa

Objekt: $0 01 - Hlavné rady podtlakovej kanalizacie Datum:
Cast: Vetva BS-1 JKSO:
= . 5 o - Mnozstvi Cena
P.C. | KCN Kéd pelozky Zkraceny popis MJ celkem jednotiova Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
HSV Prace a dodavky HSV 13 215,82
1 Zamni prace 7 872,95
1001 119001411 Doézsné zaistenie podzemného potrubia m 73,000 12,20 890,60
Priplatok k cenam za staZenie vykopu pre vietky
2|001 130001101 friedy m3 128,480 15,50 1891,44
Odstranenie omice s vodor. premiestn. na hromady,
31001 121101111 so zloZenim na vzdialenost do 100 m a do 100m3 m3 3,600 1,04 3,74
Nakladanie neulahnutého vykopku z hormin tr.1-4 do
4001 167101101 100 m3 m3 3.600 6,37 22,934,
5|001 162301101 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 500 m m3 7,200 1,60 11,52
Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do
6/001 181301101 100 mm m2 38,000 1,19 42,84
7001 132201201 Viykop ryhy Sirky 600-2000mm hom.3 do 100m3 m3 72,480 14,55 1 054,58
Hibenie ryh §. nad 600 do 2 000 mm zapaenych i '
nezapaZenych, s urovnanim dna. Priplatok k cenam
8/001 132201209 za lepivost horniny 3 m3 72,480 0,81 58,71
Pazenie a rozopretie stien ryh pre podzemné
91001 151101101 vedenie, priloZné do 2 m m2 198,000 5,67 1102,86
Odstranenie paZenia ryh pre podzemné vedenie,
10{001 151161111 prilozné hibky do 2 m m2 198,000 2,04 403,92
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4
111|001 175101101 bez prehodenia sypaniny m3 22,192 13,96 309,80
12 583 5833712300 Strkopiesok 0-8 Z 4 39,946 15,12 603,98
Nzkladanie neulahnutéhe vykopku z hornin tr.1-4 nad
13001 167101102 100 do 1000 m3 m3 44,448 1,80 80,01
Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do
14001 167101101 100 m3 m3 44,448 8,37 283,13
15001 162401102 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 2000 m  im3 88,806 4,80 426,70,
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, |
16,001 174101001 Zarezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 44,448 3,17 140,80
171001 162701105 Vodorovné premiestnenie vykopku 1r.1-4 do 10000 m |m3 28,032 4,96 139,04
18|R Skl Skladkovneé - zemina m3 28,032 8,80 246,68
ZaloZenie fravnika parterového vysevom v rovine do
19231 180403111 1:5 m2 36,000 0,92 33.12
20 | 005 0057211300 Trévové semeno - vyber kg 1,800 9,15 16,47
21{231 185804312 Zaliatie rastlin vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 m3 0,360 3,38 1,22
Dovoz vody pre zalievku rastlin na vzdialenost do
22231 185851111 6000 m m3 0,360 24,29 8,74
4 Vodorovné konstrukce 231,96
L&zko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
231271 451573111 otvorenom vykope z piesku a Strkopiesku do 63 mm  |m3 5,840 39,72 231,86
5 Komunikace 550,82
Kryt cementobetdnovy cestnych komunikacii skupiny
24221 581132111 La ll., hr.200 mm m2 22,400 21,54 482,50
Podklad zo Strkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim,
25(221 564831111 hr.po zhutneni 100 mm m2 22,400 3,05 68,32
8 Trubni vedeni 1 253,88
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ZADANI

Stavba: Padtlakova kanalizacia Malé Dvorniky - 2. efapa
Obijekt: S0 01 - Hiavné rady podtiakovej kanalizécie Datumn:
Cast: Vetva Bo-1 JKSO:
P.C. | KON | Kad polozk Zkraceny popis my | Mnozst Cena Cena cetkem
o P y ¥ pop cetkem jednotkova
1 2 3 4 5 6 7 8
Montaz potrubia 2 kanalizacnych rir z PVC PN10
261271 8713131211 lepené v skl. do 20% DN 80 m 73,000 0,52 37,96
27 P1 pofrubi PVC PN10 DN80, 5m ks 16,000 5,30 84,80
28 L1 lepidio TANGIT kg 1,100 25,70 28,27
29 L2 gistic TANGIT / 0,770 10,80 8,32
Montaz tvarovky na potrubi z rar z PVC lepenym,
30(271 8773131231 jednoosa DN 80 ks 2,000 1,92 3,84
31 T1 oblouk 11° PVC DNSQ PN10 ks 2,000 26,78 53,56
Montaz postvada s osadenim zemnej sipravy (bez
32|271 891241111 poklopov) DN 80 kus 1,000 19,65 19,65
33 |422 4222370600 Postvadc DN 80 ks 1,000 94,51 94,51
34 422 4229123000 Sdprava zemna postivaCova DN 80 ks 1,000 21,06 21,06
35 S podkladna betonova podiozka Hawle ks 1,000 12,00 12,00
36271 859401112 Osadenie poklopu liatinovéha posuvadového kus 1,000 18,21 18,21
37 422 4220913520 Poklcp postavadovy kus 1,000 20,70 20,70
38R 15 Inspekéna $achta ks 2,000 240,81 481,62
391271 892273111 Preplach potrubia DN od 80 do 125 m 73,000 3,85 281,05
40i271 892241111 Tlakeve skGSky potrubia DN do 80 m 73,000 0,57 41,61
41iR Sk Signalizaéna folia m 73,000 0,64 46,72
99 Pfesun hmot 1 584,47
Presun hmét pre pozemn( komunikaciu a lefisko s
42221 998225111 krytom asfaltovym akejkofvek dizky objektu t 15,578 1,93 30,07
Presun hmdt pre rirové vedenie hibené z rar z plast., '
43|1271 998276101 hmot alebo sklolamin. v otvorenom vykope t 57,528 27.02 1 554,41
9 Ostatni konstrukce a prace-bourani 1721,75
Rezanie betdnového krytu alebo podkladu hr. nad
441221 919736113 15(;: do 200 mm m 56,000 11,90 666,40
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z betonu,
4145|221 113307132 hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t m2 22,400 28,92 647,81
QOdstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z
) kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -
46221 113307121 0,13000t m2 22,400 5,43 121,63
Vodorovna doprava sutiny so zloZzenim a hrubym
47 (221 979082213 urovnanim na vzdialenost do 1 km t 14,112 4,51 53,65
Priplatok k cene za kazdy dalii aj zaéaty 1 km nad 1
48|221 97920822192 km i 127,008 0,32 40,64
Nakladanié na dopravné prostriedky pre vodorovn(
491221 979087212 dopravu sutiny i 14,112 4,07 57,44
50(R S Skladkovné i 14,112 8.80 124,19
Celkem 13 215,82
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ZADANI

Stavha: Podtiakova kanalizacia Malé Dvorniky - 2. etapa
Objekt: S0 02 - Podruzné rady podtlakovej kanalizacie a Z5 Datum:
Cast: Vetva A JKSO:
- . = L, . Mnozstvi Cena
P.C. § KCN Kod polozky Zkraceny popis MJ celkem jednotkova Cena celkem
1 2 3 4 5 5 7 8
HSV Prace a dodavky HSV 184 098,30
1 Zemni prace 74 655,70
Qdstranenie omice s vodor. premiestn. na hromady,
1/001 121101111 50 zloZenim na vzdialenost do 100 m a do 100m3 m3 43,168 1,04 44,89
Nakladanie neulahnutého vykopku z homnin tr.1-4 do
2|001 167101101 100 m3 m3 43,168 6,37 274,98
31001 162301101 Vodorovné premiestnenie wkopku tr.1-4 do 500 m  |m3 86,336 1,60 138,14
Rozprestretie omice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do
41001 181301101 100 mm m2 431,680 1,19 513,70] .-
51001 131201201 Vykop zapazenej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 201,250 26,10| 5 252 B3[-
Hibenie zapa¥enych jam a zarezov s urovnanim dna.
6(001 131201209 Priplatok za lepivost hominy 3 m3 201,250 1,31 263,64
Viykop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000
7{001 132201202 ma m3 627,448 8,26 5 182,72
Hibenie ryh §. nad 600 do 2 000 mm zapazenych i
nezapazenych, s urovnanim dna, Priplatok k cenam
8,001 132201208 za lepivost horniny 3 o m3 627,448 0,81 508,23
FaZenie a rozopretie stien ryh pre podzemné
9/001 151101101 vadenie, priloznédo2m m2 1981,120 5,57 11 034,84
PaZenie stien bez rozopretia alebo vzopretia, priloZné
10001 151101201 hibky do 4m m2 280,000 5,01 1 402,80
111001 151101211 Odstranenie paZenia stien prilozné hibky do 4 m m2 280,000 0,98 274,40
‘ Odstranenie pazenia ryh pre podzemné vedenie,
121001 151101111 prilozné hibky do 2 m m2 1981,120 2,04 4 041,48
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1az4
13001 175101101 hez prehodenia sypaniny m3 170,188 13,96 2 375,82
14583 5833712300 Strkopiesok 0-8 7 t 306,338 15,12 4 631,83
Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 nad [
151001 167101102 100 do 1000 m3 m3 608,982 1,80 1 096,17}
16|001 162401102 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 2000 m  [m3 1217,964 4,80 5 846,23
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh,
17001 174101002 zarezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 m3 608,982 2,96 1 802,59
VyloZenie dna panelmi zo Zelezového betbnu, s
18|221 OP vyspadovanim k zbernej jimce m2 84,000 2,82 236,88
Prefabrikat cestny Zelezobetdnovy 1ZD 37/10
19 [593 5938113600 200x100x15 ks 42,000 75,00 3150,00
201|221 113106241 Rozoberanie dna z panelov m2 84,000 30,83 2 589,72
Fretlaganie rary v hornina tr. 1-4 dizky do 35 m
21001 141701102 vonkajSieho priemeru nad 200 do 500 mm m 46,700 397,17 18 547,84
22 Ch2 chranitka PEHD SDR11 DN200, vé. manZet m 51,370 33,26 1 708,57
23001 162701105 Vodorovné premiestnenie vykopku fr.1-4 do 10000 m [m3 219,716 4,96 1 089,79
24|R Skl Skladkovné - zemina m3 219,716 8,80 1933,50
Zalozenie travnika parterového vysevom v rovine do
25|231 180403111 1:5 m2 431,680 0,92 397,15
26005 0057211300 Travové semeno - vyber kg 21,600 9,15 197,64
27231 185804312 Zaliatie rastlin vodou, plochy jednotiivo nad 20 m2 m3 4,320 3,38 14,60
Dovoz vody pre zalievku rastlin na vzdialenost do '
28/231 185851111 6000 m m3 4,320 24,29 104,93
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Stavba: Podtlakova kanalizacia Malé Dvorniky - 2. etapa
Objeki: S0 02 - Podruzné rady podtiakovej kanalizicie a 25 Datum:
Cast: Vetva A JKSO:
PG | KeN | Kod polozk Zkréceny popis My | Mnozstvi Cena Cena celkem
o P Y Y pop celkem jednotkova
1 2 3 4 5 (3 7 8
4 Vodorovné konstrukce 1 967,25
LoZko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
29(271 451573111 otvorenom vykope z piesku a Strkopiesku do 63 mm  |m3 49,528 39,72 1 967,25
5 Komunikace 1 463,92
Kryt cementobetonovy cestnych komunikacii skupiny
30221 581132111 La ll., hr.200 mm m2 63,600 21,54 1 369,94
Podklad zo Strkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim,
31|221 564831111 hr.po zhutneni 100 mm m2 63,600 3,05 192,98
8 Trubni vedeni 88 045 85
Montaz potrubia z kanalizacnych rir z PVC lepené v
32271 8713131214 skl. do 20% DN 65 m 267,800 0,52 139,26
MontaZ potrubia z kanalizaénych rar z PVYC lepené v
33271 8713131215 skl. do 20% DN 80 m 369,900 0,52 192,35
34 P6 poirubi PVYC PN10 DNG5, 5m ks 56,000 3,94 220,64
35 P poirubi PVYC PNT0 DN8G, 5m ks 77,000 5,30 408,10
36 L1 lepidlo TANGIT kg 22,400 25,70 575,68
37 12 Gidtic TANGIT ! 15,680 10,80 166,34
Mentaz tvarovky na potrubi z rir z PVC lepenym, '
381271 8773531214 jednooss DN 65 ks 1,000 2,09 2,09
MontaZ tvarovky na potrubi z nir z PVC lepenym,
391271 8773131231 jednoosa DN 80 ks 34,000 2,08 71,06
Montaz tvarovky na potrubi z rdr z PVC lepenym,
40|271 8773131232 jednooséd DN 100 ks 23,000 2,09 48,07
MentaZ tvarovky na potrubi z rar z PVC lepenym,
41|271 8773131233 jednoosa DN 125 ks 18,000 2.09 37,62
Montaz tvarovky na potrubi z rir z PVYC lepenym,
42|271 8773531211 cdbodna DN 80 ks 24,000 1,92 46,08
Montaz tvarovky na potrubi z rir z PVC lepenym,
413|271 8773531212 odboéna DN 100 ks 10,000 1,92 19,20
Montaz tvarovky na potrubi z rir z PVC lepenym,
44 |271 8773531213 odbodna DN 125 ks 18,000 2,37 42,66
45 76 oblouk 90° PVC DN8O PN10 ks 3,000 40,38 121,14
46 77 t-kus 90° PVC DN8O PN10 ks 24,000 76,07 385,68
47 T15 redukee PVC DN 100-80 ks 2,000 39,14 78,28
48 T151 redukce PVC DN 100-65 ks 21,000 30,90 648,90
49 717 t-kus 90° PYC DN100 ks 10,000 27,00 270,00
50 724 redukce PVC DN125-100 ks 14,000 85,70 1 199,80
51 T241 redukce PVC DN125-80 ks 4,000 74,16 296,64
52 725 t-kus 90° PVC DN125 ks 18,000 62,21 1118,78
53 734 redukce PYC DN80-65 ks 31,000 34,20 1 060,20
54 T42 oblouk 11° PVC DN65 ks 1,000 18,44 18,44
Montaz posivada s osadenim zemnej stpravy (bez
55(271 891241111 poklopov) DN 80 kus 3,000 19,65 58,95
56 |422 4222370600 Postvac DN 80 ks 3,000 94,51 283,53
57 |422 4229123000 Stiprava zermna posdvacova DN 80 ks 3,000 21,06 63,18
58 SZ1 podkladné betonova podiozka Hawle ks 3,000 12,00 36,00
591271 899401112 Osadenie poklopu liatinového postvatového kus 3,000 18,21 54,63
60 |422 422013520 Pokiop postivadovy kus 3,000 20,70 62,10
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Stavba: Podtlakova kanalizacia Malé Dvomniky - 2. etapa
Objekt: S0 02 - Podru¥né rady podtlakovej kanalizacie a 28§ Datum:
Cast: Vetva A JKSO:
% . N A . Mnozstvi Cena
P.C. F KCN Kéd polozky Zkraceny popis MJ celkem jednotkova Cena celkem
1 2 3 4 5 G 7 &
61|R 1§ Inspekéna Sachta ks 6,000 240,81 1 444,86
Domova preplustacia $achia typ 50, vé&. ventilu a
62 R D1 montaZe ks 52.000 1 426,55 74 180,60
635|271 892233111 Preplach potrubia BN od 40 do 70 m 267,800 2,63 704,31
64271 892273111 Preplach potrubia DN od 80 do 125 m 369,400 3,85 142412
651271 892241111 Tlakové skisky potrubia DN do 80 m 837,700 0,57 363,49
66923 230200121 Nasunutie potrubnej sekcie do chranicky DN 200 m 46,700 38,35 1 790,95
67 R SF Signalizacna folia m 637,700 0,64 448,13
99 PFesun hmot 13 676,56
Presun hmdt pre pozemn( komunikaciu a letisko s (
68221 298225111 krytam asfaltovym akejkolvek dizky objektu 1 44,230 1,93 85,36
Presun hmot pre rurové vedenie hibené z rar z plast.,
69271 998276101 hmét alebo sklolamin. v otvorenom vykope i 503,005 27,02 13 591,20
9 Ostaini konstrukece a prace-bourani 4 189,01
Rezanie beténového krytu alebo podkladu hr. nad
701|221 919736113 150 do 200 mm m 159,000 11,90 1 892,10
Qdstranenie pedkladu v ploche do 200 m2 z betdnu,
71{221 113307132 hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t m2 63,600 28,82 1 839,31
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z
i kameniva hrubého drveného, br. do 100 mm, -
72221 113307121 (,13000t m2 63,600 5,43 345,35
Vodorovna doprava sutiny so zloZenim a hrubym
73221 979082213 urovnznim na vzdialenost do 1 km t 74,340 1,51 112,25
Priplatok k cene za kaZdy d'al3i aj zacaty 1 km nad 1
74,221 2979082219 km t 669,060 0,32 302,56
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovni
75|221 979087212 dopravu sutiny t 74,340 4,07 302,56
76|R S Skladkovné 1 74,340 8,80 654,19
[
Celkem 184 098,30 -
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Stavba: Podtiakova kanalizacia Malé Dvorniky - 2. etapa
Objekt: S0 02 - Podruzné rady podtiakove] kanalizacie a 25 Datum:
Cast: Vetva AS JKSO:
P.C. | KCN | K6d polozk Zkréceny popis my | MnoZstvi Cena Cena celkem
e P ¥ y pop celkem jednotkova
1 2 3 4 5 5 7 8
HSV Prace a dodavky HSV 114 768,91
1 Zemni prace 55 484,45
QOdsfranenie orice s vodor. premiestn. na hromady,
1,001 121101111 so zlozenim na vzdialenost do 100 m a do 100m3 m3 17,848 1,04 18,56
Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do
21001 167101101 100 m3 m3 17,848 8,37 113,69
31001 162301101 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 500 m  |m3 35,696 1,60 57,11
Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do
4001 181301101 100 mm m2 178,480 1,19 212,39
5001 131201201 Vykop zapaZenej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 201,250( 26,10 5 252,63
Hibenie zapaZenych jam a zarezov s urovnan/m dna.
6001 131201209 Priplatok za lepivost horniny 3 m3 201,250 1,31 263,64
Vykop ryhy Sirky 600-2000mm homn.3 od 100 do 1000
71001 132201202 m3 m3 323,466 8,26 2 671,83
Hibenie ryh . nad 600 do 2 000 mm zapaZenych i
nezapazenych, s urovnanim dna. Priplatok k cenam
81001 132201209 za lepivost hominy 3 m3 323,466 0,81 262,01
Pazenie a rozopretie stien ryh pre podzemné
8i001 151101101 vedenie, priloZné do 2 m m2 825,600 5,57 4 598,59
Pazenie stien bez rozopretia alebo vzopretia, prilozné
101001 151101201 hibky da 4m m2 280,000 5,01 1 402,80
111001 151101211 Qdstréanenie paZenia stien priloZné hibky do 4 m m2 280,000 0,98 27440
Cdstranenie paZenia ryh pre podzemné vedenie,
12001 151101111 prilo¥né hibky do 2 m m2 825,600 2,04 1 684,22
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4
13001 175101101 bez prehodenia sypaniny m3 90,424 13,96 1262,32
14 583 5833712300 Strkopiesok (-8 Z f 162,763 15,12 2 460,98
Nakladanie neufahnutého vykopku z hornin tr.1-4 nad
15/001 167101102 100 do 1000 m3 m3 409,732 1,80 737,52
16001 162401102 Vodorovné premiestnenie vykopku r.1-4 do 2000 m  |m3 819,464 4,80 393343
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh,
171|001 174101002 zarezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 m3 409,732 2,96 121281
VyloZenie dna panelmi zo Zelezového beténu, s
18]221 OP vyspadovanim k zbernej jimce m2 84,000 2,82 236,88
Prefabrikaf cestny Zelezobetonovy 1ZD 37/10
191593 5938113600 200x100x15 ks 42,000 75,00 3 150,00
20221 113106241 Rozeberanie dna z panelov m2 84,000 30,83 2 589,72
Pretlatanie riry v hornina tr. 1-4 dizky do 35 m
211001 141701102 vonkzjSieho priemeru nad 200 do 500 mm m 48,900 397,17 19 421,61
22 Ch2 chréni¢ka PEHD SDR11 DN200, vé. manzet m 53,790 33,26 i 789,06
23001 162701105 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 10000 m |m3 114,964 4,96 570,32
24 R Skl Skladkovné - zemina ma3 114,984 8,80 1 011,86
ZaloZenie travnika parterového vysevom v rovine do
25231 180403111 1:5 m2 178,480 0,92 164,20
26 005 0057211300 Travové semeno ~ vizber kg 9,000 9,16 82,35
271231 185804312 Zaiiatie rastlin vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 m3 1,790 3,38 6,05
Dovoz vody pre zalievku rastlin na vzdialenost do
28231 185851111 6000 m m3 1,790 24,29 43,48
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ZADANI

Stavba: Podtlakova kanalizécia Malé Dvorniky - 2. etapa
Objekt: S0 02 - PodruZné rady podtiakove] kanalizacie a Z§ Datum:
Cast: Vetva A8 JKSO:
5 . 5 A - MnozZstyi Cena
P.C. § KCN Kod polozky Zkraceny popis MJ celkem jednotkova Cena celkem
1 2 3 4 5 5] 7 8
4 Vodorovné konstrukce 075,52
LoZko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
291271 451573111 otvorenom vykope z piesku a Strkopiesku do 63 mm  |m3 24,560 39,72 975,52
5 Komunikace 618,63
Kryt cementobetonovy cestnych komunikacii skupiny
301|221 581132111 l.a Il., hr.200 mm m2 3,040 21,54 65,48
Podklad zo Strkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim,
311221 564831111 hr.po zhutneni 100 mm m2 3,040 3,05 9,27
Kladenie zamkovej dlaZby hr.6cm pre pegich do 20
32|221 596911111 m2, v¢. podkiadu z kameniva drveného tl. 40mm m2 24,960 17,50 436,801 .
Podklad zo strkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim, -
331221 564851111 hr.po zhutneni 150 mm m2 24,960 4,29 107,08
8 Trubni vedeni 48 825,94
Montaz potrubia z kanalizagnych rir z PVC lepené v
341271 8713131214 skl. do 20% DN 65 m 242,000 0,52 125,84
Montaz potrubia z kanalizaénych rir z PVC lepeng v
35(271 8713131215 ski. do 20% DN 80 m 655,000 0,52 33,80
36 P6 polrubi PYC PN10 DNG5, 5m ks 50,000 3,94 197,00
37 P1 potrubl PVC PNT0 DNSO, 5m ks 14,000 8,30 116,20
38| L1 fepidio TANGIT ] kg 12,400 27,50 341,00
39 L2 cistic TANGIT i 8,680 10,80 93,74
MontaZ tvarovky na potrubi z rir z PVC lepenym,
401271 8773531214 jednoosa DN 65 ks 10,000 2,09 20,90
Montaz tvaroviy na potrubf z rir z PVC lepenym,
41271 8773131231 jednoosa DN 80 ks 30,000 2,09 62,70
Montaz tvarovky na potrubi z rar z PVC lepenym,
42|271 8773131233 jednocsa DN 125 ks 13,000 2,09 2717
Montaz tvarovky na potrubi z rir z PVYC lepenym, ] 1.
43271 8773531211 odbodnd DN 80 ks 15,000 1,82 28,80
Monte2 tvarovky na potrubf z rir z PVC lepenym, o
441|271 8773531213 odbotnd DN 125 ks 13,000 2,37 30,81
45 76 oblouk 90° PVC DN80 PN10 ks 1,000 40,38 40,38
46 77 tkus 90° PVC DN8O PN10 ks 15,000 16,07 241,05
47 T241 redukce PVC DN125-80 ks 13,000 74,18 964,08
48 726 t-kus 80° PVC DN125 ks 13,000 62,21 808,73
49 T34 redukce PVC DNB0-65 ks 28,000 34,20 991,80
50| 742 oblouk 11° PVC DNB5 ks 2,000 18,44 36,88
51 T49 oblouk 22° PVC DNBS ks 3,000 18,44 55,32
52 7491 oblouk 30° PVC DN65 ks 2,000 18,64 37,28
53 750 oblouk 45° PYC DNG5 ks 2,000 22,66 45,32
54 7501 oblouk 60° PVC DN65 ks 1,000 23,69 23,69
Domova preptistacia Sachta typ 50, vE. ventilu a
55|R D1 montaZe ks 28,000 1 426,55 39 943,40
Domova prepistacia Sachta typ 65, v&. ventilu a
56|R D2 maontaze ks 1,000 1426,55 1 426,55
571|271 892233111 Preplach potrubia DN od 40 do 70 m 242,000 2.63 636,46
58271 892273111 Preplach potrubia DN od 80 do 125 m 65,000 3,85 250,25
538|271 892241111 Tiakové skidky potrubia DN do 80 m 307,000 0,57 174,99
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Stavba: Podtlakova kanalizacia Malé Dvorniky - 2. etapa
Objekt: S0 02 - Podruzné rady podtlakovej kanalizacie a Z8 Datum:
Cast: Vetva A8 JKSO:
> . s . . . MnozZstvi Cena
P.C. | KCN Kdd polozky Zkraceny popis N celkem jednotkova Cena celkem
1 2 3 4 5 8 7 8
60923 230200121 Nasunutie potrubnej sekcie do chranicky DN 200 m 48,800 38,35 1 875,32
61K SF Signalizana félia m 307,000 0,64 196,48
99 Presun hmot 7 565,32
Presun hmot pre pozemni komunikaciu a letisko s
62(221 998225111 krytom asfaltovym akejkofvek dizky objektu t 11,897 1,93 22,96
Presun hmét pre rirové vedenie hibend z rir z plast.,
63271 998276101 hmot alebo sklolamin. v otvorenom vykope t 279,140 27.02 7 542,36
] Ostatni konstrukce a prace-bourani 1 299,05
Rezanie beténového krytu alebo podkladu hr. nad
64221 919736113 150 do 200 mm m 7,600 11,90 90,44
Qdsiranenie podkladu v pioche do 200 m2 z betdnu,
65|221 113307132 hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t m2 3,040 28,92 87,92
Odstréanenie podkladu v ploche do 200 m2 z
kameniva hrubého drveneho, hr. do 100 mm, -
866|221 113307121 0,13000t m2 3,040 5,43 16,51
Rozoberanie zamkovej dlaZby vietkych druhov v
67221 113106611 ploche do 20 m2, -0,15400 t m2 24,960 3,30 82,37
Ocistenie vyburanych diazbovych kociek drobnych, s
868|221 gren71121 povodnym vypinenim Skar kamenivom tazenym m2 24,960 1,05 26,21
Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva
69/221 113107122 hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t m2 24,960 8,15 203,42
Vodorovna doprava sutiny so zloZzenim a hrubym
70221 978082213 urovnanim na vzdialenost do 1 km 3 45,897 1,51 69,30
Priplatok k cene za kaZdy dald( aj zacaty 1 km nad 1
711221 979082219 km t 413,073 0,32 132,18
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovn(
72221 979087212 dopravu sutiny t 45,897 4,07 186,80
73R S Skladkovné t 45,897 8,80 403,89
Ceikem 114 768,91




ZADAN]

Stavba: Podilakova kanalizacia Malé Dvorniky - 2. etapa
Objekt: S0 02 - Podruzné rady podtlakovej kanalizicie a 25 Datum:
Cast: Vetva A8-1 JKSO:
= . 5 . . . Mnozstvi Cena
P.C. | KCN Kdd polozky Zkraceny popis MJ celkem jednotkova Cena celkem
1 2 3 4 5 5 7 8
HSV Prace a dodavky HSV 73 397,52
1 Zemni prace 30 453,27
Qdstranenie ornice s vodor. premiesin. na hromady,
1/001 121101111 so zloZzenim na vzdialenost do 100 m a do 100m3 m3 6,592 1,04 6,86
Nakiadanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do
2|001 167101101 100 m3 m3 6,592 6,37 41,99
3001 162301101 Vodorovné premiestnenie vwkopku tr.1-4 do 500 m m3 13,184 1,60 21,09
Rozprestretie omice v rovine, placha do 500 m2 hr.do
41001 181301101 100 mm m2 65,820 1,19 78.44| .
5001 131201201 Vykop zapaZenej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 115,000 26,10 3 001,50
Hitenie zapaZenych jam a zarezov s urovnanim dna.
6001 131201202 Priplatok za lepivost horniny 3 m3 115,000 1,31 150,65
Vykop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000
71001 132201202 m3 m3 182,120 8,26 1 504,31
Hibenie ryh §. nad 600 do 2 000 mm zapaZenych i
nezapazenych, s urovnanim dna. Priplatok k cenam
3001 132201209 za jepivost horniny 3 m3 182,120 0,81 147,52
PaZenie a rozopretie stien ryh pre podzemné
9001 151101101 vedenie, priloZné do 2 m m2 489,520 5,57 278233
Pazenie stien bez rozopretia alebo vzopretia, pﬁloiné
10001 151101201 hibky do 4m m2 160,000 5,01 801,60
111001 151101211 Odstranenie paZenia stien priloZné hibky do 4 m m2 160,000 0,98 156,80
Qdstranenie paZenia ryh pre podzemné vedenie,
12|001 151101111 prilozné hibky do 2 m m2 499,520 2,04 1019,02
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 aZ 4
13]001 175101101 bez prehodenia sypaniny m3 45,681 13,96 637,71
14 1583 5833712300 Strkopiesok 0-8 Z f 82,226 15,12 1243,26
Nakladanie neulahnutého vykopku z homin tr.1-4 nad '
15/001 167101102 100 do 1000 m3 m3 238,951 1,80 430,11}
16/001 162401102 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 2000m  |m3 477,902 4,80 2 293,93
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, $achiet, ryh,
17001 174101002 zarezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 m3 238,951 2,96 707,29
VyloZenie dna panelmi zo Zelezového beténu, s
18221 OP vyspadovanim k zbernej jimce m2 48,000 2,82 135,36
Prafabrikdt cestny Zelezobefénovy 1ZD 37/10
19593 5938113600 200x100x15 ks . 24,000 75,00 1 800,00
20221 113106241 Rozoberanie dna z panelov m2 48,000 30,83 1 479,84
Pretlatanie riry v hornina tr. 1-4 diZky do 35 m
21{001 141701102 vonkajSieho priemeru nad 200 do 500 mm m 25,600 397,17 10 167,55
22 Ch2 chranitka PEMHD SDR11 DN200, vé. manZet m 28,160 33,28 936,60
23001 162701105 Vodorovné premiesinenie vykopku tr.1-4 do 10000 m |m3 58,169 4,96 288,52
24 R Skl Skladkovné - zemina m3 58,169 8,80 511,89
ZaloZenie travnika parterového vysevom v rovine do
25|231 180403111 1.5 m2 65,920 0,92 60.65
26 005 0057211360 Travové semeno - vyber kg 3,300 8,15 30,20
27231 185804312 Zalialie rastlin vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 m3 0,660 3,38 2,23
Dovoz vody pre zalievku rastlin na vzdialenost do
28231 185851111 6000 m m3 0,660 24,29 16,03
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ZADANI

Stavba: Podtlakova kanalizacia Malé Dvorniky - 2. etapa
Objelt: $0 02 - PodruZné rady podtlakovej kanalizacie a Z$ Datum:
Cast: Vetva A8-1 JKSO:
P.C. | KCN Kéd polozky Zkraceny popis MJ N:;:f:;:fi je dg(?::(?)vé Cena cetkem
1 2 3 4 5 6 7 8
4 Yodorovné konstrukce 497,27
t.6Zko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
291271 451573111 otvorenom vykope z piesku a Strkopiesku do 63 mm  |m3 12,488 39,82 497,27
5 Komunikace 1 449,83
Kryt cementobetdnovy cestnych komunikacii skupiny
30|221 581132111 l.z 1, hr.200 mm m2 58,960 21,54 1270,00
: Podklad zo Strkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim,
31(221 564831111 hr.po zhutneni 100 mm m2 58,960 3,05 179,83
] Trubni vedeni 33622,03
Montaz potrubia z kanalizaénych rir z PVC lepené v
321271 8713131214 skl. do 20% DN 65 m 147,800 0,52 76,86
MontaZ potrubia z kanalizaénych rir z PVC lepeng v
33271 8713131215 skl. do 20% DN 80 m 33,900 0,52 17,63
34 PG pofrubi PVC PNTO DN65, 5m ks 31,000 3,94 122,14
35 P1 pofrubi PVC PN10 DNSO, 5m ks 7,000 5,30 37,10
36 i1 lepidlo TANGIT kg 7,400 25,70 190,18
37 L2 cistic TANGIT ] 5,180 70,80 55,94
Montaz tvarovky na potrubi z rir z PVC lepenym,
38|271 8773531214 jednoosa DN 65 ks 10,000 2,09 20,90
MontaZz tvarovky na potrubi z rir z PVC lepenym,
391271 8773131231 jednoosa DN 80 ks 23,000 2,08 48,07
Montaz tvarovky na potrubi z rir z PVC lepenym,
401271 8773531211 odboéna DN 80 ks 21,000 1,92 40,32
41 76 oblouk 90° PVC DNSO PN10 ks 1,000 40,38 40,38
42 77 t-kus 90° PYC DN8O PN10 ks 21,000 16,07 337,47
43 T34 redukce PVC DN8BO-65 ks 22,000 34,20 752,40
44 T42 oblouk 11° PVC DNB5 ks 3,000 185,44 55,32
45 750 oblouk 45° PVC DNB5 ks 1,000 22,66 22,66
46 751 obiouk 90° PVC DNB5 ks 1,000 28,02 28,02
47 7491 oblouk 30° PVC DN65 ks 4,000 18,64 74,56
48 1501 oblouk 60° PVC DN65 ks 1,000 23,69 23,69
Domova prepustacia $achta typ 50, v&. ventilu a
49|R D1 montaze ks 21,000 1 426,55 29 957 55
50271 892233111 Preplach potrubia DN od 40 do 70 m 147,800 2,63 388,71
511271 892273111 Preplach potrubia DN od 80 do 125 m 33,800 3,85 130,52
52,271 892241111 Tlakové skisky potrubia DN do 80 m 181,700 0,57 103,57
531923 230200121 Nasunutie potrubnej sekcie do chranicky DN 200 m 25,600 38,35 981,76
54|R SF Signalizacna folia m 181,700 0,64 116,29
39 Presun hmot 4 038,75
Presun hmét pre pozemni kom,unikéciu a letisko s
55221 8998225111 krytom asfaltovym akejkolfvek diZky objekiu { 41.003 1,93 79,14
Presun hmét pre rirové vedenie hibené z rir z plast., :
56271 998276101 hmét alebo sklolamin. v otvorenom vykope t 146,544 27,02 3 959,62
9 Ostatni konstrukee a prace-bourani 3 336,36
Rezanie beténového krytu alebo podkladu hr. nad
57|221 919736113 150 do 200 mm m 147,400 11,90 1 754,06
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z betonu,
58(221 113307132 hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t m2 58,960 4,80 283,01
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ZADANI

e

Stavba: Podtiakova kanalizacia Malé Dvorniky - 2. etapa
Objekt: S0 02 - PodruZné rady podilakovej kanalizacie a 2§ Datum:
Cast: Vetva Ag-1 JKSO:
= . s < . . MnoZstvi Cena
PC. | KCN Kaod polozky Zkrdceny popis MJ celkem jednotkova Cena cetkem
1 2 3 4 2 3] 7 8
Odstranenie podkiadu v ploche do 200 m2 z
kameniva hrubého drveného, ir. do 100 mm, -
591221 1133071214 0,13000t m2 58,960 5,43 320,15
Vodorovna doprava sutiny so zloZenim a hrubym '
60|221 979082213 urovnanim na vzdiatenost do 1 km t 56,729 1,51 85,66
Priplatok k cene za kazdy dalsi aj zacaty 1 km nad 1
61221 979082218 km t 510,561 0,32 163,38
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnu
621|221 979087212 dopravu sutiny 3 56,729 4,07 230,89
63|R S Skladkovné t 56,729 8,80 499,22
Celkem 73 397,52
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ZADANI
Stavba: Podtlakova kanalizacia Malé Dvorniky - 2. etapa
Objeki: S0 02 - Podruzné rady podtlakove]j kanalizacie a 28 Datum:
Cast: Vetva A10 JKSO:
. N . . . Mnozstvi Cena
P.C. | KCN | Kéd polozky Zkraceny popis MJ celkom jednotkova Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
HSV Prace a dodavky HSV 3 605,68
1 Zerni prace 441,03
Odstranenie ornice s vodor. premiestn. na hromady,
1001 121101111 s0 zloZenim na vzdialenost do 100 m a do 100m3 m3 0,432 1,04 0.45
Nzkladanie neufahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do
2001 167101101 100 m3 m3 0,432 6,37 2,75
31001 162301101 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 500 m  |m3 0,864 1,60 1,38
Rozprestretie omice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do
4001 181301101 100 mm m2 4,320 1,19 5,14
51001 132201201 Vykop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 6,912 14,55 100,57
Hibenie ryh &. nad 600 do 2 000 mm zapaZenych i
nezapaZenych, s urovnanim dna. Priplatok k cenam
6001 132201209 za lepivost horniny 3 m3 6,912 0,81 5,60
PaZenie a rozopretie stien rvh pre podzemné
7001 151101104 vedenie, priloZzné do 2 m m2 17,280 5,57 96,25
Odstranenie pazenia ryh pre podzemné vedenie,
8001 151109111 priioZné hibky do 2 m mz 17,280 2,04 35,25
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych homin 1 aZ 4
9|00 175101101 bez prehadenia sypaniny m3 1.577 13,96 22,01
10 1683 5833712300 Strkopiesok 0-8 7 t 2,839 15,12 42,93
Nakladanie neufahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do
11 (001 167101101 100 m3 m3 4,903 6,37 31,23
12|001 162401102 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 2000 m  |m3 9,806 4,80 47,07
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh,
13,001 17411001 zarezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 4,903 3,17 15,54
141001 162701105 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 10000 m |m3 2,009 4,96 9,96
151R Skl Skladkovné - zemina m3 2,009 8,80 17,68
Zalozenie travnika parterového vysevom v rovine do
16(231 180403111 1.5 m2 4,320 0,92 3,97
17 005 0057211300 Travové semeno - vyber kg 0,220 9,15 201
181231 185804312 Zaliatie rastlin vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 m3 0,044 3,38 0,15
Dovoz vody pre zalievku rastlin na vzdialenost do
19|231 185851111 6000 m m3 0,044 24,29 1,07
4 Vodorovné konstrukce 17,16
Ldzko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
201|271 451573111 otvarenom vykope z piesku a trkopiesku do 63 mm  jm3 0,432 39,72 17,16
8 Trubni vedeni 3 035,55
Montaz potrubia z kanalizaénych rir z PVC lepené v )
211|271 8713131214 skl. do 20% DN 65 m 5,400 0,52 2,81
22 P& potrubi PVC PN10 DNB5, 5m ks 2,000 3,94 7,88
23 L1 lepidio TANGIT kg 0,540 25,70 13,88
24 12 Gistic TANGIT I 0,380 10,80 4,10
MontaZ tvarovky na potrubi z rar z PVC lepenym,
25(271 8773131231 jednoosa DN 80 ks 3,000 2,09 6,27
Mantdz tvarovky na potrubi z rir z PVC lepenym,
26271 8773531211 odboéna DN 80 ks 1,000 1,92 1,92
27 T6 oblouk 90° PVC DN80 PN10 ks 1,000 40,38 40,38
28 T7 f-kus 90° PVC DN80O PN10 ks 1,000 16,07 16,07
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ZADANI

Stavba: Podilakova kanalizacia Malé Dvorniky - 2. etapa
Objekt: S0 02 - PodruZné rady podtlakovej kanalizacie a 28 Datum:
Cast: Vetva A10 JKSO:
P.C. § KCN Kdd polozky Zkraceny popis MJ r\ﬂr;?::r;vi je d(ric?tr:gvé Cena celkem
1 P 3 4 5 6 7 8
29 T34 redukce PVC DNB0-65 ks 2,000 34,20 68,40
Domova preplistacia $achta typ 50, v&. ventilu a
30|R D1 montaze ks 2,000 1 426,55 2 853,10
31271 892233111 Preplach potrubia DN od 40 do 70 m 5,400 2,63 14,20
32|27 892241111 Tlakové skasky potrubia DN do 80 m 5,400 0,57 3.08
33R SF Signalizacna félia m 5,400 0,64 3,46
99 Presun hmot 111,94
Fresun hmét pre rirové vedenie hibené z rir z plast.,
34i271 998276101 hmét alebo sklolamin. v otvorenom vykope t 4,143 27,02 111,84
Celkem 3 605,68{
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ZADANI

Stavba: Podtiakova kanalfizécia Malé Dvorniky - 2. etapa )
Objekt: S0 02 - Pedruiné rady podtiakovej kanatizacie a 28 Datum:
Cast: Vetva A11 JKSO:
PC | koN | Kod polozk Zréceny popis my | Mnozstvl Cena Cena celkem
o P Y Y pop celkem jednotkova
1 2 3 4 3 6 7 8
HSV Prace a dodavky HSVY 60 299.70
1 Zemni price 52 815,26
Odstranenie ornice s vodor. premiestn. na hromady,
1001 121101111 s0 zloZenim na vzdialenost do 100 m a do 100m3 m3 2,584 1,04 2,69
Nakladanie neufahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do
21001 167101101 100 m3 m3 2,584 6,37 16,46
31001 162301101 Vodorovné premiestnenie vykopkutr.1-4do 500 m  |m3 5,168 1,60 8,27
Rozprestretie omice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do
41001 181301101 100 mm m2 25,840 1,19 30,75
5l001 131201201 Vykop zapaZenej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 258,750 26,10 6 753,38
Hibenie zapazenych jdm a zérezov s urovnanim dna.
6{001 131201209 Priplatok za lepivost horniny 3 m3 258,750 1,31 338,96
71001 132201201 Vykop ryhy Sirky 600-2000mm hom.3 do 100m3 m3 84,400 14,55 1228,02
Hibenie ryh &. nad 600 do 2 000 mm zapaZenych i
nezapaZenych, s urovnanim dna. Priplatok k cenam
8001 132201209 za lepivost horniny 3 m3 84,400 0,81 68,36
PaZenie a rozopretie stien ryh pre podzemné
9|001 151101101 vedenie, priloZné do 2 m m2 235,840 5,57 1313,63
_ PaZenie stien bez rozopretia alebo vzopretia, priloiné
106|001 151101201 hibky do 4m m2 360,000 5,01/ 1 803,60
11001 151101211 Qdstrénenie paZenia stien prilozné hibky do 4 m m2 360,000 0,98 352,80
Odsfranenie paZenia ryh pre podzemné vedenie,
12001 151101111 prilo#né hibky do 2 m m2 235,840 2,04 481,11
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych homin 1 az 4
13001 175101101 ber prehodenia sypaniny m3 21,520 13,96 300,42
14 |583 | |5833712300 Sfrkopiesok 0-8Z [4 38,736 15,12 585,69
Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 nad
151|001 167101102 100 do 1000 m3 m3 315,734 1,80 568,32
16 |001 162401102 Vodorovné premiestnenie vwkopku tr.1-4 da 2000 m  |m3 631,468 4,80 3 031,05
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, $achiet, ryh,
171|001 174101002 zarezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 m3 315,734 2,96 934,57
VWloZenie dna panelmi zo Zelezového beténu, s
18221 CP vyspadovanim k zbernej jimece m2 108,000 2,82 304,56
Prefabrikaf cestny Zelezobeténovy [ZD 37/10
191593 5938113600 200x100x15 ks 54,000 75,00 4 050,00
201221 113106241 Rozoberanie dna z panelov m2 108,000 30,83 3 329,64
Pretlaéanie riry v homina tr. 1-4 dizky do 35 m
21001 141701102 vonkajieho priemeru nad 200 do 500 mm m 62,000 397,17 24 624,54
22 Ch2 chranicka PEHD SDR11 DN200, vé. manZet m 68,200 33,26 2 268,33
23/001 162701105 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 10000 m im3 27.416 4,96 135,98
24|R Ski Skiadkovné - zemina m3 27.416 8,80 241,26
ZaloZenie travnika parterového vysevom v rovine do
251231 180403111 15 m2 25,840 0,92 23,77
26 |005 0057211300 Trévové semeno - vyber kg 1,300 915 11,90
27231 185804312 Zaliatie rastlin vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 m3 0,260 3,38 0,88
Dovoz vody pre zalievku rastlin na vzdialenosf do
281231 185851111 6000 m m3 (0,260 24.29 6,32
4 Vodorovné konstrukce 234,19
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ZADANI

Stavba:

FPodtlakova kanalizacia Malé Dvorniky - 2. etapa

Objekt: S0 62 - Podruzné rady podtlakovej kanalizacie a Z§ Datum:
Cast: Vetva A11 JKSO:
A . . . . : MnozZstvi Cena
PC. § KCN Kod polozky Zkraceny popis MJ celkem jednotkova Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
LéZko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
29(271 451573111 otvorenom vykope z piesku a Strkopiesku do 63 mm  |m3 5,806 39,72 234,19
5 Komunikace 814,42
Kryt cementobeténovy cestnych komunikacii skupiny
30|221 581132111 lall., hr.200 mm m2 33,120 21,54 713,40
Podklad zo Strkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim,
31221 564831111 hr.po zhutneni 100 mm m2 33,120 3,05 101,02
8 Trubni vedeni 41 980,42
MontaZz potrubia z kanalizagnych rir z PVC lepené v
32|271 8713131214 skl. do 20% DN 85 |m 135,700 0,52 70,56
33 P& pofrubi PVC PN10 DN65, 5m ks 28,000 3,94 110,32 |
34 L1 Hepidio TANGIT kg 7,510 25,70 193,01
35 {2 ¢istic TANGIT f 5,300 10,80 57,24
Montaz tvarovky na potrubi z rir z PVC lepenym,
36(271 8773531214 jednoosda DN 65 ks 4,000 2,08 8,36
Mentaz tvarovky na potrubi z rir z PVC lepenym,
37271 8773131231 jednoosa DN 80 ks 22,000 2,09 45,98
’ MontaZ tvarovky na potrubi z rir z PVC lepenym,
381271 8773131232 jednoosa DN 100 ks 5,000 2,09 10,45
Montéz tvarovky na potrubi z rir z PVC lepenym,
39(271 8773531211 odbotnd DN 80 ks 20,000 1,92 38,40
MeontaZ tvarovky na potrubi z rdr z PVC lepenym,
40(271 8773531212 odbocna DN 100 ks 5,000 1,92 9,60
41 76 oblouk 80° PYC DN80 PN10 ks 1,000 40,38 40,38
42 77 Ekus 90° PVC DN80 PN10 ks 20,000 16,07 321,40
43 T151 redukes PVC DN 100-65 ks 5,000 30,90 154,50
44 Ti7 t-kus 90° PVC DNT0O ks 5,000 26,59 134,95
45| T34 redukee PVC DNB0-65 ks 21,000 34,20 718.20]...
46 742 oblouk 11° PVC DN65 ks 2,000 18,44 55,324
47 750 oblouk 45° PVC DNG5 ks 1,000 22,66 22,66
Domova prepustacia Sachta typ 50, vE€. ventilu a
48R 83 montaZe ks 26,000 1 426,55 37 090,30
49271 892233111 Preplach potrubia DN od 40 do 70 m 135,700 2,63 356,80}
503|271 892241111 Tlakové skisky potrubia DN do 80 'm 138,700 0,57 77,35
51(923 230200121 Nasunutie potrubnej sekcie do chranitky DN 200 m 62,000 38,35 2 377,70
52|R SF Signalizaéna falia m 138,700 0,64 86,85
99 PFesun hmot 3 192,15
Presun hmot pre pozemn( komunikaciu a letisko s
53{221 998225111 krytom asfaltovym akejkolvek dizky objektu t 23,033 1,93 44,45
Presun hmeét pre rirové vedenie hibené z rir z plast.,
541271 998276101 hmot alebo sklolamin. v otvorenom vykope t 116,495 27,02 3 147,69
9 Ostatni konstrukee a prace-bourani 3 243,68
Rezanie betonového krytu alebo podkladu hr. nad
55/221 919736113 150 do 200 mm m 82,800 11,90 985,32
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z betdnu,
56221 113307132 hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t m2 33,120 28,92 257,83
|Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z
kameniva hrubého drveného, hr. de 100 mm, -
657|221 113307121 0,13000t m2 33.120 5,43 179,84
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ZADANI

Stavba:

Podtlakova kanaiizdcia Malé Dvorniky - 2. etapa

Objekt: S0 02 - Podruzné rady podtlakovej kanalizacie a 28 Datumn:
Cast: Vetva A11 JKSO:
= P 5 PO . MnozZstvi Cena
P.C. i KCN Kéd polozky Zkraceny popis MJ cefkem jednotkova Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
Vodorovna doprava sutiny so zloZenim a hrubym
58|221 979082213 urovnanim na vzdialenost do 1 km 64,930 1,51 88,04
Priplatok k cene za kazdy daldi aj zaCaty 1 km nad 1
59221 979082219 km 584,370 0,32 187,00
'Nakladanie na dopravne prostriedky pre vodorovna
60(221 979087212 dopravu sutiny 64,930 4,07 264,27
61|R ] Skladkavné 64,930 8,80 571,38
Celkem 60 299,70
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ZADANI

Stavba: Podtiakova kanalizécia Malé Dvorniky - 2. etapa
Objekt: SO 02 - PodruZné rady podtlakovej kanalizacie a 28 Datum:
Cast; Vetva A12 JKSO:
PG | KON | Kod polozk Zkrceny popis my | Mnozstvt Cena Cena celkem
o P ¥ ¥ popi celtkem jednotkova
1 2 3 4 5 6 7 8
HSVY Prace a dodavky HSV 82 165,70
1 Zemn! prace ] 36 388,44
Odstranenie omice s vodor. premiestn. na hromady,
1/001 121101111 so zloFenim na vzdialenost do 100 m a do 100m3 m3 10,328 1,04 10,74
Nakiadanie neulahnutého vykopku z homin tr.1-4 do
2|0601 167101101 100 m3 m3 10,328 6,37 65,79
3001 162301101 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 500 m m3 20,656 1,60 33,05
Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do
4{001 181301101 100 mm m2 103,280 1,19 122,90] .
I8
51001 131201201 Vykop zapazenej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 143,750 26,01 3 738,94}
Hibenie zapazenych jam a zarezov s urovnanim dna.
6001 131201209 Priplatok za lepivost horniny 3 m3 143,750 1,31 188,31
Vykop ryhy Sirky 600-2000mm hom.3 od 100 do 1000
7(001 132201202 m3 m3 206,542 8,26 1 708,04
Hibenie ryh &. nad 600 do 2 000 mm zapaZenych i
nezapazenych, s urovnanim dna. Priplatok k cenam
8[001 132201209 za lepivost horniny 3 ma 206,542 0,81 167,30
PaZenie a rozopretie stien ryh pre podzemné
9(001 151101101 vedenie, prilozné do 2 m m2 539,840 5,57 3 006,91
PaZenie stien bez rbzopretia alebo vzopretia, prilozné
410{001 151101201 hibky do 4m m2 200,000 5,01 1 002,00
111(001 161101211 Odstranenie paZenia stien prilozné hibky do 4 m m2 200,000 0,98 126,06
QOdstranenie paZetia ryh pre podzemné vedenie,
12|001 151101111 prilozné hibky do 2 m m2 539,840 2,04 1101,27
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4
13/001 175101101 bez prehodenia sypaniny m3 49,338 13,96 688,76
14 |583 5833712300 Strkopiesok 0-8 Z t 88,808 15,12 1 342,78
Nakladanie neufahnutého vykopku z hornin tr.1-4 nad F
15(001 167101102 100 do 1000 m3 m3 287.458 1,80 517.42§-..
16001 162401102 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 2000 m  |m3 287,458 4,80 1 379,80
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, achiet, rvh,
17:001 174101002 zarezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3  |m3 287,458 2,98 850,88
Vylozenie dna panelmi zo Zelezového betdnu, s
18221 opP vyspadovanim k zbemej jimce m2 60,000 2,82 169,20
Prefabrikat cestny Zelezobeténovy 1ZD 37/10
19 593 5938113600 200x100x15 ks 30,000 75,00 2 250,00
20(221 113106241 Rozoberanie dna z panelov m2 60,000 30,83 1 849,80
Pretia¢anie rdry v hornina tr. 1-4 dizky do 35 m
21001 141701102 vonkajSieho priemeru nad 200 do 500 mm m 34,500 397,17 13 702,37
22 Ch2 chréniGka PEHD SDR11 DN200, v& manZet m 37,950 33,26 1 262,22
23|001 162701105 Vodorovné premiesinenie vykopku tr.1-4 do 10000 m |m3 62,834 4,96 311,66
24|R Ski Skladkovneé - zemina m3 62,834 8,80 552,94
Zalozenie travnika parterového vysevom v rovine do
251231 180403111 1:5 m2 103,280 0,92 95,02
26 10056 0057211300 Travové semeno - vyber kg 5,200 9,15 47,58
27231 185804312 Zaliatie rastlin vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 m3 1,040 3,38 3,52
Dovoz vody pre zalievku rastlin na vzdialenost do
28|231 185851111 6000 m m3 1,040 24,29 25,26
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ZADANI

Stavba: Podtlakova kanalizacia Malé Dvorniky - 2. etapa
Objekt: S0 02 - Podruzné rady podtiakovej kanalizacie a Z8 Datum:
Cast: Vetva 812 JKSO:
P.C. § KCN Kaéd polozk Zkraceny popis M MnoZstvi Cena Cena celkem
o P ¥ Y pop celkem jednotkova
1 2 3 4 5 6 7 8
4 Vodorovné konstrukce 536,06
LéZko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
29271 451573111 otvorenom vykope z piesku a Strkopiesku do 83 mm  |m3 13,496 39,72 536,06
5 Komunikace 773,86
Kryt cementobeténovy cestnych komunikacii skupiny
301|221 581132111 La L., hr. 200 mm m2 29,840 21,54 642,75
Podklad zo Strkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim,
31(221 564831111 hr.po zhutneni 100 mm m2 29,840 3,05 91,01
Kladenie zamkaovej dlazby hr.6ecm pre pesich do 20
321221 596911111 m2, v¢. podkladu z kameniva drveného . 40mm m2 1,840 17,50 32,20
Podklad zo $irkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim,
331221 564851111 hr.po zhutneni 150 mm m2 1,840 4,29 7,89
8 Trubni vedeni 37 330,11
MontazZ potrubia z kanalizacnych rir z PVC lepené v
341271 8713131214 skl. do 20% DN 65 m 169,200 2,09 353,63
MontaZ potrubia z kanalizaénych rir z PVC lepené v
35(271 8713131215 skl. do 20% DN 80 m 34,000 2,09 71,06
36 PG potrubi PVC PN10 DNG5, 5m ks 35,000 3,94 137,80
37 P1 potrubi PYC PN10 DN80, 5m ks 8,000 5,30 42 40
38 L1 _|lepidio TANGIT kg 7,600 25,70 195,32
39 L2 Cistic TANGIT li 5,300 10,80 57,24
Montaz tvarovky na potrubi z rar z PVC lepenym,
40(271 8773531214 jednoosa DN 65 ks 3,000 2,08 6,27
Montaz tvarovky na potrubl z rir z PVC lepenym,
41271 8773131231 jednoosa DN 80 ks 14,000 2,09 29,26
Montaz tvarovky na potrubi z nir z PVC lepenym,
42271 8773131232 jednoosa DN 100 Ks 12,000 2,09 25,08
MontéZ tvarovky na potrubi z rar z PVC lepenym,
431271 8773531211 odboéna DN 80 ks 10,000 1,92 19,20
MontaZ tvarovky na potrubi z rar z PVC lepenym,
441271 8773531212 odboéna DN 100 ks 12,000 1,92 23,04
45 T7 t-kus 90° PVC DNB0 PN10Q ks 10,000 16,07 160,70
46 T15 redukca PVC DN 100-80 ks 3,000 39,14 117,42
47 T151 redukce PVC DN 100-65 ks 9,000 30,90 278,10
48 T17 tkus 90° PVC DN100 ks 12,000 26,99 323,88
49 T34 redukce PVC DN80-65 ks 14,000 34,20 478,80
50 742 oblouk 11° PVC DNE5 ks 1,000 18,44 18,44
51 T48 oblouk 22° PVC DNB5 ks 2,000 18,44 36,88
: Domova prepustacia Sachta typ 50, vC. veniilu a
52iR D1 montaze ks 23,000 1426,55 32 810,65
531271 892233111 Preplach potrubia DN od 40 do 70 m 169,200 2,63 445,00
54271 892273111 Preplach potrubia DN od 80 do 125 m 34,000 3,85 130,90
55271 802241111 Tlakové skisky potrubia DN do 80 m 203,200 0,57 115,82
56923 230200121 Nasunutie potrubne] sekcie do chranic¢ky DN 200 m 34,500 38,35 1323,08
57|R SF Signalizagna folia m 203,200 0,64 130,05
=] Pfesun hmot 444214
Presun hmét pre pozemni kemunikdciu a letisko s
58(221 998225111 krytom asfaltovym akejkolvek dizky objektu t 21,473 1,93 41,44
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ZADANI

Stavba; Podtiakova kanalizacia Malé Dvorniky - 2. etapa
Objekt: S0 02 - Podruzné rady podtlakovej kanalizacie a 23 batum:
Cast; Vetva A12 JKSO:
% . 5 . . . Mnozstvi Cena
P.C. § KCN Kdd poloZky Zkraceny popis MdJ celkem jednotkovs Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
Presun hmét pre nirové vedenie hibené z rir z plast.,
59,271 908276101 hmét alebo sklofamin. v otverenom vykope t 162,868 27,02 4 400,69
g Ostatni konstrukce a prace-bouréni 269510
Fezanie betonového krytu alebo podkladu hr. nad
60221 919736113 150 do 200 mm m 74,600 11,90 887,74
QOdstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z beténu,
611221 113307132 hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t m2 29,840 28,92 862,97
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z
kameniva hrubé&ho drveného, hr. do 100 mm, -
62221 113307121 (,13000t m2 29,840 5,43 162,03
Rozoberanie zamkovej dlaZby vietkych druhov v
563|221 113106611 ploche do 20 m2, -0,15400 t m2 1,840 3,30 6,07}
Qdistenie vybdranych dlazbovych kociek drobnych, s
641221 979071121 pdvodnym vypinenim Skar kamenivom taZzenym m2 1,840 1,05 1,93
QOdstranenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva
685|221 113107122 hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t m2 1,840 8,15 15,00
Vodorovna doprava sutiny so zloZenim a hrubym
566|221 979082213 urovnanim na vzdialenost do 1 km t 43,995 1,51 66,43 |
Priplatok k cene za kazdy dalsi aj zaéaty 1 km nad 1
67221 979082219 km 1 395,855 0,32 126,71
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodarovn(
68221 979087212 dopravu sutiny t 43,995 4,07 179,086
69|R S Skladkovné t 43,995 8,80 387,16
Celkem 82 165,70

Strana 74 z 108




ZADANI

Stavba: Podtlakova kanalizacia Malé Dvorniky - 2. etapa
Objekt: SO 02 - Podruzné rady podtiakovej kanalizécie a Z§ Datum;
Cast: Vetva A12-1 JKSO:
= . 5 . . . MnoZstvi Cena
P.C. § KCN Kad polozky Zkraceny popis MJ celkem jednotkova Cena celkem
1 2 3 4 5 € 7 8
HSV Prace a dodavky HSV 1 853,93
1 Zemni prace 263,37
Odstranenie omice s vador. premiestn. na hrormady,
1(001 121191111 s0 zloZzenim na vzdialenost do 100 m a do 100m3 m3 0,256 1,04 0,27
Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do
2001 167101101 100 m3 m3 0,256 6,37 1,63
3|001 162301101 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 500 m m3 0,512 1,60 0,82
Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do
4|001 181301101 100 mm m2 2,560 1,19 3,05
5001 132201201 Vykop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 4,096 14,55 59,60
Hibenie ryh §. nad 600 do 2 000 mm zapaZenych i
nezapazenych, s urovnanim dna. Priplatok k cenam
6{001 132201209 za lepivost horniny 3 m3 4,096 1,31 5,37
Pazenie a rozopretie stien ryh pre podzemné
71001 151101101 vedenie, prilozné do 2 m m2 10,240 5,57 57,04
Qdstranenie paZenia ryh pre podzemné vedenie,
81001 151101111 pritoZné hibky do 2 m mz 10,240 2,04 20,589
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4
81001 175101101 bez prehodenia sypaniny m3 0,934 13,96 13,04
10 |683 5833712300 Strkopiesok 0-8 7 t 1,681 15,12 2542
Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do
11]001 167101101 100 m3 m3 2,906 6,37 18,51
12{001 162401102 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 2000 m |m3 5,812 4,80 27,90
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, '
13:001 174101001 zarezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 2,906 317 9,21
141001 162701105 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 10080 m |m3 1,190 4,96 5,90
15{R Skl Skladkovné - zemina m3 1,190 8.80 10,47
ZaloZenie travnika parterového vysevom v rovine do
16(231 180403111 1.5 m2 2,560} 0,92 2,36
17005 0057211300 Travové semeno - vyber kg 0,130 9,15 1,19
18231 185804312 Zaliatie rastlin vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 m3 0,026 3,38 0,09
Dovoz vody pre zalievku rastlin na vzdialenost do
19(231 185851111 6000 m m3 0,026 24,29 0,63
4 Vodorovné konstrukce 10,17
Lézko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
20271 451573111 otvorenom vykope z piesku a Sfrkopiesku do 63 mm |[m3 0,256 39,72 10,17
8 Trubni vedeni 1 514,09
MontaZ potrubia z kanalizaénych rar z PVC lepené v
211|271 8713131214 ski. do 20% DN 65 m 3,200 2,09 6,60
22 P8 potrubi PYC PN10 DN65, 5m ks 1,000 3,94 3,94
23 L1 lepidio TANGIT kg 0,310 25,70 7,97
24 L2 Gistic TANGIT ! 0,220 10,80 2,38
Montaz tvarovky na potrubi z rar z PVC lepenym,
25|271 8773131231 jednoosa DN 80 ks 1,000 2,09 2,09
Montaz tvarovky na potrubi z rlir 2 PVC lepenym,
286|271 8773531211 odbo&na DN 80 ks 1,000 1,82 1,92
27 T7 t-kus 90° PVC DN80 PNT0 ks 1,000 16,07 16,07
28 T34 redukce PVC DN80O-65 ks 1,000 34,20 34,20
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ZADANI

Stavba: Podtlakova kanalizacia Malé Dvorniky - 2, etapa
Objekt: S0 02 - Podruzné rady podtiakovej kanalizicie a 28 Datum:
Cast: Vetva A12-1 JKSO:
P.L. | KCN [ Kad polozky Zkraceny popis M higff:::i e dgstr:(aova’ Cena celkem
1 2 3 5 6 7 8
Domova preptstacia Sachta typ 50, vE&. ventilu a
29{R Dt montaZe ks 1,000 1 426,55 1 426,55
30:271 892233111 Prepiach potrubia DN od 40 do 70 m 3,200 2,63 8,42
31271 892241111 Tlakové skusky potrubia DN do 80 m 3,200 0,57 1,82
321R SF Stgnalizaéna folia m 3,200 0,64 2,05
99 Presun hmot 65,31
Presun hmbt pre rirové vedenie hibené z nir z plast.,
331271 998276101 hmot alebo sklolamin. v otvorenom vikope t 2,454 27,02 66,31
Celkem 1853,93 (
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ZADANI

Stavba: Podilakova kanalizacia Malé Dvorniky - 2. etapa
Objekd: SO 92 - Podruzné rady podtiakovej kanalizacie a 2§ Datum:
Cast: Votva A13 JKSO:
- . 5 < . . MnozZstvi Cena
P.C. § KCN Ko6d polozky Zkraceny popis M celkem jednotkova Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
HSV Prace a dodavky HSV 34 765,56
1 Zgmni prace 20 783,61
Qdstranenie omice s vodor. premiestn. na hromady,
11001 121101111 so ZloZenim na vzdialenost do 100 m a do 100m3 m3 5,000 1,04 5,20
Nakladanie neufahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do
2|001 167101101 100 m3 m3 5,000 8,37 31,85
3001 162301101 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 500 m m3 10,000 1,60 16,00
Rozprestretie omice v rovine, placha do 500 m2 hr.do
41001 181301101 100 mm m2 50,000 1,19 59,50
5,001 131201201 Vykop zapaZenej jamy v hemnine 3, do 100 m3 m3 86,250 26,10 2 251,13
Hibenie zapaZenych jam a zarezov s urovnanim dna.
6001 131201209 Priplatok za lepivost horniny 3 m3 86,250 1,31 112,89
71001 132201201 Vykop ryhy Sirky 600-2000mm hom.3 do 100m3 m3 80,000 14,54 1 163,20
Hibenie ryh §. nad 600 do 2 000 mm zapaZenych i
nezapaZenych, s urovnanim dna. Priplatok k cenam
8/001 132201209 za lepivost horniny 3 m3 80,000 0.814 64,80
Pazenie a rozopretie stien ryh pre podzemné
91001 151101101 vedenie, priloZzné do2m m2 200,000 5,57 1 114,00
PazZenie stien bez rozopretia alebo vzopretia, prilozné
140|001 151101201 hibky do 4m m2 84,000 5.01 420,84
111|001 151101211 Odstranenie pazenia stien prilozné hibky do 4 m m2 84,000 0,98 82,32
Odsiranenie pazenia ryh pre podzemné vedenie,
121|001 151101111 priloZné hibky do 2 m m2 200,000 2,04 408,00
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4
131001 175101101 bez prehodenia sypaniny m3 18,310 13,96 255,61
14 |583 5833712300 .§frk0piesuk 0-8Z2 f 32,958 15,12 498,32
Nakiadanie neulahnutého vykopku z hornin tr:1-4 nad
15|001 167101102 100 do 1000 m3 m3 142,940 1,80 257,29
16|001 162401102 Vodcrovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 2000m  im3 285,880 4,80 137222
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh,
17]001 174101002 zarezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 m3 142,940 2,96 423,10
VyloZenie dna panelmi zo Zelezového betdnu, s
18221 op vyspadovanim k zbernej jimce m2 36,000 2,82 101,52
Prefabrikat cestny Zelezobetonovy IZD 37/10
191593 5938113600 200x100x15 ks 18,000 75,00 1 350,00
201221 113106241 Rozoberanie dna z panelov m2 36,000 30,83 1 109,88
Pretlatanie rdry v homina tr. 1-4 dizky do 35 m
21/001 141701102 vonkaj$ieho priemeru nad 200 do 500 mm m 21,400 387,17 8 499,44
22 Ch2 chranicka PEHD SDR171 DN200, vé. manZet m 23,540 33,26 782,94
23001 162701105 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 10000 m |m3 23,310 4,96 115,62
24 R Skl Skladkovné - zemina m3 23,310 8.80 205,13
ZaloZenie travnika parterového vysevom v rovine do
25|231 180403111 1:5 m2 50,000 0,92 45,00
26 005 0057211300 Travové semeno - vyber kg 2,600 9,15 22,88
27231 185804312 Zaliatie rastlin vodou, plochy jednotlive nad 20 m2 m3 0,500 3,38 1,69
Dovoz vody pre zalievku rastlin na vzdialenost do
28231 185851111 6000 m m3 0,500 24,29 12,15
4 Vodorovné konstrukce 198,60
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ZADANI

Stavba: Podtiakova kanalizacia Maié Dvorniky - 2. etapa
Objeki: S0 02 - PodruZné rady podtlakevej kanalizdcie a 28 Datum:
Cast: Vetva A13 JKSO:
P.C. [ KCN Kéd polozky Zkraceny popis MJ MnoZstvi . Cena . Cena celkem
celkem jednotkova
1 2 3 4 5 8 7 8
Lézko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
29271 451573111 otvorenom vykope z piesku a Strkopiesku do 63 mm  im3 5,000 39,72 198,60
8 Trubni vedeni i1972,28
MontéaZ potrubia z kanalizagnych rir z PVC lepené v
30|271 8713131214 ski. do 20% DN 65 m 57,500 2.00 120,18
Montaz potrubia z kanalizaénych rar z PVC lepené v
31|271 8713131215 skl. do 20% DN 80 m 26,400 2,09 55,18
32 PB potrubi PVC PNT0 DN65, 5m ks 12,000 3,94 47,28
33 P1 potrubi PYC PN10 DN80, 5m ks 6,000 5,30 31,80
34 L lepidio TANGIT kg 2,600 25,70 66,52 ).
35 12 cisiic: TANGIT I 1,820 10,80 19,66 |
Montaz tvarovky na potrubi z rir z PVC lepenym,
336|271 8773631214 jednoosa DN 65 ks 3,000 2,09 5,27
MonitsZ tvarovky na potrubi z rir z PVC lepenym,
371271 8773131231 jednoosa DN 80 ks 8,000 2,09 16,72
Montaz tvarovky na potrubi z rir z PVC lepenym,
38271 8773531211 odboéna DN 80 ks 6,000 1,92 11,52
39 76 oblouk 90° PVC DN80 PN10 ks 1,000 40,38 40,38
40 77 f-kus 90° PVC DNSO PN10 ks 6,000 16,07 96,42
41 734 redulice PVYC DN80-65 | ks 7,000 34,20 239,40
42 749 oblouk 22° PVC DNE5 ks 1,060 18,44 18,44
43 T50 obiouk 45° PVC DNG65 ks 1,060 22,66 22,66
44 T491 oblouk 30° PVC DN6E5 ks 1,000 18,64 18,64
Domova preplstacia §achta typ 50, vé. ventilu a ’
45|R D1 montaZe ks 7,000 1426,55 9 085,85
46{271 882233111 Preplach potrubia DN od 40 do 70 m 57,500 2,63 151,23
471271 862273111 Preplach potrubia DN od 80 do 125 m 26,400 3,85 101,64
48|271 862241111 Tlakove skusky potrubia DN do 80 m 83,800 0,57 A7 82"
49(923 230200121 Nasunutie potrubnej sekcie do chranicky DN 200 m 21,400 38,35 820,6§ i
50|R SF Signzlizagna folia m 83,900 0,64 53,70
99 Presun hmot 1 811,07
Presun hmat pre rirové vedenie hibené z rir z plast.,
51271 998276101 hmaét alebo sklolamin. v otvorenom vykope t 67,027 27,02 1811,07
Celkem 34 765,56
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ZADANI

Stavba: Podtiakova kanalizacia Malé Dvorniky - 2. etapa
Objekt: SO 02 - Podruzné rady podtilakovej kanalizacie a Z8 Datum:
Cast: Vetva Al4 JKSO:
P.L. §f KCN § Kod polozky Zkraceny popis MJ Mnozstvi Cena Cena celkem
o P ¥ pop celkem jednotkova
1 2 3 4 5 6 7 &
HSV Prace a dodavky HSV 13 792,43
1 Zemni prace 13 041,86
Odstranenie ornice s vodor. premiestn. na hromady,
1(001 121101111 30 zloFenim na vzdialenost do 100 m a do 100m3 m3 1,296 1,04 1,35
Nakladanie neulahnutého vyvkopku z hornin tr.1-4 do
2|001 167101101 100 m3 m3 1,296 6,37 8,26
3|001 162301101 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 500 m  |m3 2,592 1,60 4,15
Raozprestretie omice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do
41001 181301101 100 mm m2 12,960 1,19 15,42
51001 131201201 Vvkep zapaZenej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 57,500 26,10 1 500,75
Hibenie zapazenych jam a zarezov s urovnanim dna.
6001 131201209 Priplztok za lepivost horniny 3 m3 57.500 1,31 75,33
71001 132201201 Vykop ryhy Eirky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 20,736 14,54 301,50
Hibenie ryh &. nad 600 do 2 000 mm zapaZenych i
nezapaZenych, s urovnanim dna, Priplatok k cenam
8001 132201209 za lepivost horniny 3 m3 20,736 0,81 16,80
Paenie a rozopretie stien ryh pre podzemné
9001 151101101 vedenie, priloné do 2 m m2 51,840 5,57 288,75
| PaZenie stien bez rozopretia zlebo vzopretia, priloZné
10/001 151101201 hicky do 4m m2 80,000 5,01 400,80
11001 151101211 Odstranenie paZenia stien prilozné hibky do 4 m m2 80,000 0,98 78,40
Odstranenie paZenia ryh pre podzemné vedenie,
12/001 151101111 prilozné hibky do 2 m m2 51,840 2,04 105,75
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 aZ 4
13001 175101101 bez nrehodenia sypaniny m3 4,781 13,96 66,74
14 |583 5833712300 .§fr}mpiesok 0-82 t 8,606 15,12 130,12
Nakladanie neufahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do : '
15|001 167101101 100 m3 m3 72,159 6,37 459,65
16|001 162401102 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 2000 m  |m3 144,318 4,80 692,73
Zzsyp sypaninou so zhuinenim jam, Sachiet, ryh,
17 |001 174101001 zarezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 72,159 317 228,74
VyloZenie dna panelmi zo Zelezového betbnu, s
18{221 OP vyspadovanim k zhemej jimce m2 24,000 2,82 67,68
Prefabrikat cesiny Zelezobeldnovy 12D 37/10
191593 5938113600 200x100x15 ks 12,000 75,00 900,00
201221 113106241 Rozoberanie dna z panelov m2 24,000 30,83 739,92
Pretia&anie rdry v homina tr. 1-4 dizky do 35 m
21001 141701102 vonkajSieho priemeru nad 200 do 500 mm m 15,500 397,17 6 156,14
22 Ch2 chréniCka PEHD SDR11 DN200, vé. manZet m 17,050 33,26 567,08
2301 162701105 Vodaorovne premiestnenie vykopku tr.1-4 do 10000 m |m3 15,577 4,96 77,26
24|R Sk Skladkovné - zemina m3 15,577 8,80 137.08
ZaloZenie travnika parterového vysevom v rovine do
251231 180403111 1:5 m2 12,960 0,92 11,92
26 |005 0057211300 Travové semeno - vyber kg 0,650 9,15 5,05
271231 185804312 Zaliatie rastlin vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 m3 0,130 3,38 0,44
Dovoz vody pre zalievku rastlin na vzdialenost do
28231 185851111 6000 m m3 0,130 24,29 3,16
4 Vodorovné konstrukce 51,48
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ZADAN

S Y

Stavba: Podtlakova kanalizacia Malé Dvorniky - 2. etapa
Objekt: S0 02 - PodruZné rady podtlakovej kanalizacie a 75 Datum:
Cast: Vetva A14 JKSO:
PE. § KCN Kod polozky Zkraceny popis MJ I\ﬂr;:)ki:;:ff je d(r?(?{:)vé Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
Lézko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
29271 451573111 olvorenom vykope z piesku a Sirkopiesku do 63 mm  |m3 1,296 39,72 51,48
8 Trubni vedeni
MontaZ pbtrubia z kanalizaénych rir z PVC lepené v
30271 8713131214 - |skl. do 20% DN 65 m 27,500 2,09 57,48
Mantaz potrubia z kanalizaénych rir z PVC lepeng v
31|271 8713131215 ski. do 20% DN 80 m 4,200 2,09 8,78
32 PG potrubi PVC PN10 DNG5, 5m ks 6,000 3,94 23,64
33 P1 potrubi PVC PN10 DN80, 5m ks 1,000 5,20 5,30
34 L1 lepidlo TANGIT kg 1,200 2570 30,84 | -
35 iz gigiic: TANGIT i 0,810 10,80 875
Mont&z tvarovky na potrubi z rir z PVC lepenym,
36(271 8773131231 jednoosa DN 80 ks 4,000 2,09 8,36
Maontaz tvarovky na potrubi z rdr z PYC lepenym,
37271 8773531211 ocdboéna DN 80 ks 3,000 1,92 5,76
38 76 oblouk 90° PVC DNB0O PN10 ks 1,000 40,38 40,38
39 7 t-kus 90° PVC DNBO PN10O ks 3,000 16,07 48,21
40 T34 redukce PVC DN80-65 ks 3,000 34,20 102,60
Domova prepustacia $achta typ 50, v&, ventilu a
41|R D1 mohtaze ks 3,000 1 426,55 4 279,65/
Domova preptStacia $achta typ 65, v&. ventilu a
42|R D2 montaie ks 1,000 1 426,55 1 426,55
43(271 892233111 Preplach potrubia DN od 40 do 70 m 27,500 2,63 72,33
441271 892273111 Preplach potrubia DN od 80 do 125 m 4,200 3.85 16,17
451271 892241111 Tlakové skusky potrubia DN do 80 m 31,700 0,57 13,07
461923 230200121 Nasunutie potrubnej sekcie do chrani€ky DN 200 m 15,500 38,35 594,43
47|R SF Signalizatna folia m 31,700 0,64 20,29
29 Presun hmot 699,09,
Presun hmat pre rirové vedenie hibené z rir z plast.,
48271 998276101 hmot alebo sklolamin, v otvorenom vykope t 25,873 27,02 699,09
Ceikem 1379243
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ZADANI

Stavba: Podttakova kanalizdcia Malé Dvomiky - 2. etapa
Objekt: SO 02 - Podruzné rady podtlakovej kanalizacie a 2§ Datum:
Cast: Vetva B JKSO:
2 . 5 . . . Mnozstvi Cena
P.C. | KCN Kéd polozky Zkraceny popis MJ celkem jodnatkova Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
HSV Prace a dodavky HSV 182 647,20
1 Zemni prace 80 422,20
Odstrénenie ornice s vodor. premiestn. na hromady,
1001 121101111 so zloZenim na vzdialenost do 100 m a do 100m3 m3 21,952 1,04 22,83
Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do
2]001 167101101 100 m3 m3 21,952 6,37 139,83
31001 162301101 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 500 m m3 43,184 1,60 69,09
Rozprestretie omice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do
4001 181301101 100 mm m2 219,520 1,19 261,23
5001 131201201 \ykop zapaZenej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 316,250 26,10 825413
Hibenie zapaZenych jam a zérezov s urovnanim dna. !
6001 131201209 Priplatok za lepivost horniny 3 m3 316,250 1,31 414,29
Viykop ryhy Sirky 600-2000mm hom.3 od 100 do 1000
7001 132201202 m3 m3 432144 8,26 3 569,51
Hibenie ryh §. nad 600 do 2 000 mm zapazenych i
nezapazenych, s urovnanim dna. Priplatok k cenam
8001 132201209 za lepivost horniny 3 m3 432144 0,81 350,04
PaZenie a rozopretie stien r¢h pre podzemné
8001 151101101 vedenie, prilozné do 2 m m2 1127,040 5,57 6 277,61
' PaZenie stien bez rozopretia alebo vzopretia, prilozné
107001 151101201 hibky do 4m m2 440,000 5,01 2 204,40
11,001 151101211 Odstranenie paZenia stien prilozné hibky do 4 m m2 440,000 0,80 352,00
Odstranenie paZenia ryh pre podzemné vedenie,
121001 151101111 prilozné hfbky do2m m2 1127,040 2,04 2 299,16
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4
13001 175101101 bez prehodenia sypaniny m3 103,231 13,96 1 441,10
14 |583 5833712300 S'trkapiesok 0-8 2 t 185,816 15,12 2 809,54
Nakladanie neufahnutého vykopku z hornin tr.1-4 nad
15|001 167101102 100 do 1000 m3 ma3 616,987 1,80 1 110,58
16|001 162401102 Vodorovné premiestnenie vykopku ir.1-4 do 2000 m  |m3 1233,974 4,80 5 923,08
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh,
171001 174101002 zarezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 m3 616,987 2,96 1826,28
VyloZenie dna panelmi zo zelezového betonu, s
181221 oP vyspadovanim k zbemej jimce m2 132,000 2,82 372,24
Prefabrikdl cestny Zelezobetonovy 1ZD 37/10
161593 5938113600 200x100x15 ks 66,000 75,00 4 950,00
20221 113106241 Rozoberanie dna z panelov m2 132,000 30,83 4 069,56
Preti&tanie riry v hornina tr. 1-4 diZky do 35 m
21001 141701102 vonkzjgieho priemeru nad 200 do 500 mm m 72,700 397,17 28 874,26
22 Ch2 chrani¢ka PEHD SDR11 DN200, vi. manZet m 79,970 33,26 2 669,80
23001 162701105 - Vodorovne premiestnenie vykopku tr.1-4 do 10000 m [m3 131,407 4,96 651,78
24|R Ski Skladkovné - zemina m3 131,407 8,80 1 156,38
ZaloZenie travnika parterového vysevom v rovine do
251231 180403111 1:5 m2 219,520 0,92 201,96
261005 0057211300 Travové semeno - vyber kg 11,000 9,15 100,65
271231 185804312 Zaliatie rastlin vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 m3 2,200 3,38 7.44
Dovoz vody pre zalievku rastlin na vzdialenost do
28|231 185851111 6000 m m3 2,200 2429 53,44
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ZADANI

Stavba:

Podtlakova kanalizacia Malé Dvorniky - 2. etapa

Objekt: SO 02 - Podruzné rady podtlakovej kanalizicie a Z§ Datum:
Cast: Vetva B JKSO:
- . . MnoZstvi Cena
P.C. 5 2 A
C. § KCN Kod poloZky Zkraceny popis M celkem Jednatkova Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 &
4 Vodorovné konstrukce 1119,15
LdZko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
28271 451573111 otvorenom vykope z piesku a Strkopiesku do 63 mm  |m3 28,176 39,72 1 119,15
5 Komunikace 1530,48
Kryt cementobetonovy cestnych komunikacii skupiny
30|22 581132111 La ll., hr.200 mm m2 62,240 21,54 1 340,65
Podkiad zo Strkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim,
311|221 564831111 hr.po zhutneni 100 mm m2 62,240 3,05 189,83
8 Trubni vedeni ) 84 597,89
Montaz potrubia z kanalizanych rir z PVC lepené v s
32,271 8713131214 skl. do 20% DN 65 m 338,500 2,09 707,47}
Montaz potrubia z kanalizanych rar z PVC lepené v
33271 8713131215 skl. do 20% DN 80 m 86,400 2,09 180,58
34 P& potrubi PVC PN10 DNG5, 5m ks 70,000 3,94 275,80
35 P1 pofrubi PVC PN10 DN8O, 5m ks 18,000 5,30 95,40
36 L1 fepidlo TANGIT kg 31,500 25,70 809,55
37 L2 Cigtic TANGIT i 22,100 10,80 238,68
Montaz tvarovky na potrubi z rir z PVC lepenym,
38(271 8773531214 jednooss DN 65 ks 12,000 2,08 25,08
MontaZ tvarovky na pofrubi z rir z PVC lepenym,
39271 8773131231 jednoosa DN 80 ks 48,000 2,09 100,32
Mentaz tvarovky na potrubi z rir z PVC tepenym,
401271 8773131232 jednooséa DN 100 ks 25,000 2,09 52,25
Mont&i tvarovky na potrubi z rir z PVC lepenym,
411|271 8773131233 jednoosé DN 125 ] ks 13,000 2,09 27,17
Maontaz tvarovky na potrubi z rir z PVC lepenym,
42|271 877313123 jednoosd DN 150 ks 12,000 2,16 25,92
Montaz tvaroviek na potrubi z rir z PYC lepenym, )
43\271 877353123 jednoosa DN 200 ks 13,000 227 29,51
MontaZ tvarovky na potrubi z riir z PVC lepenym,
44271 8773531211 odboéna DN 80 ks 10,000 1,92 19,20
MontéaZ tvarovky na potrubi z rir z PVC lepenym,
451271 8773531212 odboéna DN 100 ks 13,000 1,92 24,96
Montéz tvarovky na potrubi z rir z PVC lepenym,
46271 8773531214 odbo¢na DN 150 ks 12,000 2,82 33,84
Montaz tvarovky na potrubi z rir z PVC lepenym,
47271 877353121 odboé&na DN 200 ks 13,000 3,72 48,36
48 T34 redukce PVC DN150-100 ks 12,000 51,81 621,72
49 715 redukce PVC DN 100-80 ks 25,000 39,14 978,50
50 717 t-kus 90° PVC DNT100 ks 12000 27,00 351,00
51 735 t-kus 90° PVC DN150 ks 12.000 87,34 1 048,08
52 736 t-kus 90° PVC DN200 ks 13,000 157,18 204234
53 T7 t-kus 80° PVC DNSO PN1Q ks 10,000 16,07 160,70
54 T241 redukce PVC DN125-80 ks 13,000 74,16 964,08
55 7242 redukece PVC DN200-125 ks 13,000 63,86 830,18
56 T34 redukce PVC DNB0-65 ks 48,000 34,20 1 641,60
57 742 oblouk 11° PVC DNB5 ks 2,000 18,44 36,88
58 749 chlouk 22° PVC DN65 ks 2,000 18,44 36,88
59 T491 oblouk 30° PVC DNG5 ks 2,000 18,64 37,28
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ZADANI

Stavba; Podtlakova kanalizacia Malé Dvorniky - 2. etapa
Objekt: S0 02 - Podruiné rady podtlakove] kanalizacie a Z8 Datum:
Cast: Vetva B JKSO:
A . - . . . MnoZstvi Cena
P.C.§ KCN Kéd polozky Zkraceny popis MJ celkern jednotkova Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 &
60 T50 oblouk 45° PVC DN65 ke 1,000 22,66 22,66
iz} T501 oblouk 60° PVC DNG5 ks 2,000 23,64 47,38
(i74 751 oblouk 90° PVC DN65 ks 3,000 28,02 84,06
Dornova preptstacia Sachta typ 50, v&. ventilu a
63|1R D1 montaze ks 45,000 1 426,55 64 194,75
Domova prepustacia Sachta typ 65, v&. ventilu a
64 R D2 montaze ks 3,000 1 426,55 4 279,65
65(271 862233111 Preplach potrubia DN od 40 do 70 m 338,500 2,63 £90,26
66271 892273111 Preplach potrubia DN od 80 do 125 m 86,400 3,85 332,64
67|271 892241111 Tlakové skGSky potrubia DN do 80 m 424 9060 0,57 242,19
68(923 230200121 Nasunutie pofrubngj sekeie do chranicky DN 200 m 72,700 38,35 2 788,05
68|R SF Signalizacnd félia m 424,900/ 0,64 271,94
99 Pfezun hmot 9 381,55
Presun hmét pre pozemnG komunikaciu a letisko s
70|221 998225111 krytom asfaltovym akejkolvek dizky objektu i 43,285 1,93 83,54
Presun hmét pre rirové vedenie hibené z rir z plast.,
710271 008278101 himét alebo skiolamin. v otvorenom vykope i 344,118 27,02 § 268,01
9 Ostatni konstrukce a prace-bourani 5 595,92
Rezanie beténového krytu alebo podkladu hr. nad
72221 919736113 150 do 200 mm i 155,600 11,90 1 851,64
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z betonu,
73|221 143307132 hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t m2 62,240 28,92 1799,93
Odstrénenie podkladu v ploche do. 200 m2 z
kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -
74221 113307121 0,13000t m2 62,240 5.43 337,96
Vodorovna doprava sutiny so zloZenim a hrubym
75(221 979082213 urovnanim na vzdialenost do 1 km L 93,067 1,51 140,53
Priplatok k cene za kaZdy dalsi aj zadaty 1 km nad 1
76|221 979082219 km t 837,603 0,32 268,03
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovni
771|221 979087212 dopravu sufiny t 93,067 4,07 378,78
78|R S Skladkovné t 93,067 8.80 818,99
Celkem 182 647,20
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ZADANI

Stavba: Podilakova kanalizicia Malé Dvorniky - 2, etapa
Obijekt: S0 02 - Podruzné rady podilakovej kanalizacie a 28 Datum:
Cast: Vetva B1 JKSO:
PL. § KCN § Kod polozk Zkraceny popis MJ Mnozstvi Cena Cena celkem
o P ¥ ¥ pop celkem jednotkova
1 2 3 4 5 5 7 8
HSVY Price a dodavky HSV 38 089,27
1 Zemni prace 16 375,50
Odsirénenie ornice s vodor. premiestn. na hromady,
101 121101111 50 zloZenim na vzdialenost do 100 m a do 100m3 m3 5,552 1,04 5,77
Nakfadanie neulahnutého vykopku z hornin fr.1-4 do
2{001 167101101 100 m3 m3 5,552 6,37 35,37
31001 162301101 Vodorovné premiesinenie vikopku tr.i-4 do 500 m \m3 11,104 1,60 17,77
Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do
4001 181301101 10€ mm m2 55,620 1,19 66,07 -
5001 131201201 Vykop zapaZenej jamy v hornins 3, do 100 m3 m3 57,500 26,10 1500,75}-
Hibenie zapaZenych jam a zarezov s urovnanim dna.
6,001 131201209 Friptatok za lepivost hominy 3 m3 57,500 1,31 75,33
71001 132201201 Vkop ryhy Sirky 600-2000mm hom.3 do 100m3 m3 92,888 14,55 1351,52
Hibenie ryh §. nad 600 do 2 000 mm zapaZenych |
nezapaZenych, s urovnanim dna. Priplatok k cendm
8001 132201209 za lepivost horniny 3 m3 92,888 0,81 75,24
Fazenie a rozopretie stien ryh pre podzemné
9|001 151101101 vedenie, priloZné do 2 m m2 234,560 5,57 1 306,50
PaZenie stien bez rozopretia alebo vzopretia, priloZné
10:001 151101201 hibky do 4m m2 80,000 5,01 400,80}
11,001 151101211 Qdstranenie paZenia stien priloZzné hibky do 4 m m2 80,000 0,98 78,40
Odstranenie paZenia ryh pre podzemné vedenie,
12001 151101111 prilozné hibky do 2 m m2 234,560 2,04 478,50
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4
13,001 175101101 bez prehodenia sypaniny m3 21,404 13,96 298,80
141583 5833712300 Strkopicsok -8 Z t 38,627 15,12 582,53
Nakladanie neufahnutého vkopku z hornin tr.1-4 nad
15/001 167101102 100 do 1000 m3 m3 123,120 1,80 221,62
16|001 162401102 Vodarovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 2000 m  |m3 246,240 4,80 1181,95]
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh,
17001 174101002 zarezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 m3 123,120 2,96 364,44
VyloZenie dna panelmi zo Zelezového beténu, s
18(221 OP vyspadovanim k zbernej jimce m2 24,000 2,82 67,68
Prefabrikit cestny Zelezobetdnovy IZD 37/10
19 1593 5938113600 200x100x15 ks 12,000 75,00 900,00
20221 113106241 Rozoberanie dna z panelov m2 24,000 30,83 739,92
Pretlacanie rary v hornina tr. 1-4 dizky do 35 m
21,001 141701102 vonkajsieho priemeru nad 200 do 500 mm m 14,200 397,17 5 639,81
22 Ch2 chranitka PEHD SDR11 DN200, vé. manZet m 15,620 33,26 519,52
231001 162701105 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 10000 m |m3 27,268 4,96 135,25
24|R Ski Skladkovné - zemina m3 27,268 8.80 239,96
ZaloZenie travnika parterového vysevom v rovine do
25231 180403111 1:5 m2 55,520 0,92 51,08
261005 0057211300 Travové semeno - vyber kg 2,780 9,15 25,44
271231 185804312 Zaliatia rasttin vodou, plochy jednotlivo nad 2¢ m2 ma3 0,560 3,38 1,89
Dovoz vody pre zalievku rastlin na vzdiaienost do
28/231 185851111 8000 m m3 0,560 24,29 13,60
4 Vodorovné konstrukce 232,92
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ZADANI

Stavba:

Podtlakova kanalizacia Malé Dvorniky - 2. etapa

Chjekt: S0 02 - Podruzné rady podtiakovej kanalizacie a Z5§ Datum:
Cast: Vatva B1 JKSO:
P.C. | KCN § Kod polozk Zkraceny popis My | Miozstvi Cena Cena celkem
o P ¥ v pop celkemn jednotkova
1 2 3 4 5 4] 7 8
LéZko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
209|271 451573111 olvorenom vykope z piesku a Strkopiesku do 83 mm  |m3 5,864 39,72 232,92
5 Komunikace 76,72
Kryt cementobetdnovy cestinych komunikécii skupiny
30(221 581132111 Lall., hr.200 mm m2 3,120 21,54 67,20
Podklad zo trkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim,
31221 564831111 hr.po zhutneni 100 mm m2 3,120 3,05 9,52
8 Trubni vedeni 19 117,40
Montaz potrubia z kanalizacnych rir z PYC lepené v
32(271 8713131214 skl. do 20% DN 65 m 87,500 2,09 182,88
33 P6 pofrubi PVYC PN10 DNG5, 5m ks 19,000 3,94 74,86
34 L1 lepidlo TANGIT kg 3,700 25,70 95,09
35 1.2 Cistic TANGIT ] 2,680 10,80 27,97
MontaZ tvarovky na potrubi z rir z PVC lepenym,
361271 8773531214 jednoosa DN 65 ks 3,000 2,09 6,27
Montaz tvarovky na pofrubi z riir z PVC lepenym,
37271 8773131231 jednoosa DN 80 ks 13,000 2,09 27,17
Montaz tvarovky na pofrubi z rir z PVC lepenym,
38|271 8773531211 odboéna DN 80 ks 11,000 1,92 21,12
.39 16 oblouk 90° PVC DN80 PN10 ks 1,000 40.38 40,38
40 17 f-kus 90° PVC DN80 PN10 ks 11,000 16,07 176,77
41 T34 redukce PVC DN80-65 ks 12,000 34,20 410,40
42 T42 oblouk 11° PYC DNG5 ks 2,000 18,44 36,88
43 749 oblouk 22° PVYC DNG5 ks 1,000 18,44 18,44
Domova preptstacia Sachta typ 50, v&. ventilu a
44iR D1 montdze ks 12,000 1 426,55 17 118,60
451271 892233111 Preplach pofrubia DN od 40 do 70 m 87,500 2,63 230,13
46271 892241111 Tlakové skusky potrubia DN do 80 m 87,500 0,57 49,88
47(923 230200121 Nasunutie potrubnej sekcie do chraniCky DN 200 m 14,200 38,35 544 57
48R SF Signalizacna fdlia m 87,500 0,64 56,00
99 Pfesun hmot 1 883,81
: Presun hmdt pre pozemn( komunikdaciu a letisko s
49|221 998225111 krytom asfaltovym akejkolvek dizky objektu t 2,170 1,83 4,19
Presun hmbt pre rirové vedenie hibené z rir z plast.,
50|27 998276101 hmot alebo sklolamin. v otvorenom vykope t 69,564 27,02 1 879,62
9 Ostatni konsftrukce a prace-bourani 402,94
Rezanie beténového krytu alebo podkladu hr. nad
51221 919736113 150 do 200 mm m 7,800 11,90 92,82
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z betonu,
52221 113307132 hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t m2 3,120 28,92 90,23
Odstranenie podkladu v pioche do 200 m2 z
kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -
53221 113307121 0,13000t m2 3,120 5,43 16,94
Vodorovna doprava sutiny so zlozenim a hrubym
54221 979082213 urovnanim na vzdialenost do 1 km t 11,758 1,51 17,75
Priplatok k cene za kazdy dalsi aj zacaty 1 km nad 1
55221 979082219 km t 105,822 0,32 33,86
Nakladanie na dopravne prostriedky pre vodorovnii
56221 979087212 dopravu sutiny 1 11,758 407 47,86
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Strana 86 z 108

Stavba: Podtlakova kanalizacia Malé Dvorniky - 2. etapa
Objekt: 50 02 - Podruzné rady podtiakovej kanalizacie a 2§ Datum:
Cast: Vetva B1 JKSO:
X . u . . . Mno2stvi Cena
P.C. § KCN Kaéd polazky Zkraceny popis MJ celkem jednotkova Cena celkem
1 3 4 5 6 7 8
|
| stk s Skiddkovné ] 11,758 8,80 103.47|
Celkem 38 089,27 -



ZADANI

Stavba: Podtlakova kanalizacia Malé Dvorniky - 2. etapa
Objeki: S0 02 - Podruzné rady podtlakovej kanalizicie a Z§ Datum:
Cast: Vetva B2 JKSO:
~ < 5 S . MnozZstvi Cena
P.C. § KCN Kéd poloZzky Zkraceny popis MJ celkem jednotkova Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
HSY Prace a dodavky HSV 8 389,23
1 Zemni prace 277842
Odstrénenie ornice s vodor. premiestn. na hromady,
11001 121101111 s0 zloZzenim na vzdialenost do 100 m a do 100m3 m3 1,760 1,04 1,83
Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin fr.1-4 do
2|001 167101101 100 m3 m3 1,760 6,37 11,21
3|001 162301101 Vodorovné premiestnenie vykopku tr. -4 do 500 m m3 3,520 1,60 5,63
Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do
4001 181301101 100 mm m?2 17,600 1,19 20,94
5001 132201201 Vykop ryhy Sirky 600-2000mm homn.3 do 100m3 m3 41,784 14,55 607,96
Hibenie ryh §. nad 600 do 2 000 mm zapaZenych i
nezapazenych, s urovnanim dna. Priplatok k cenam
6001 132201209 za lepivost horniny 3 m3 41,784 1,31 54,74
Pazenie a rozopretie stien ryh pre podzemné
7001 151101101 vedenie, prilozné do 2 m m2 112,320 5,57 625,62
Odstranenie pazenia ryh pre podzemné vedenie,
8|001 151101111 priio#né hibky do 2 m mZ 112,320 2,40 269,57
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4
91001 175101101 bez prehodenia sypaniny m3 10,249 13,96 143,08
10583 5833712300 §trkopiesok 0-87 f 18,448 15,12 278,93
Nakladanie neufahnutého vykepku z hornin tr.1-4 do
11001 67101101 60 m3 m3 28,727 6,37 182,99
12{001 162401102 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 2000 m  |m3 57,454 4,80 275,78
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh,
13:001 174101001 zarezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 28,727 3,17 91,06
141001 162701105 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 10000 m Im3 13,057 4,96 64,76
15|R Ski Skladkovné - zemina m3 13,057 8,80 114,90
ZaloZenie travnika parterového vysevom v rovine do
16(231 160403111 1:5 m2 17,600 0,92 16,19
17 |005 0057211300 Travové semeno ~ vyber kg (2,900 9,16 8,24
18/231 185804312 Zaliatie rastlin vodou, plochy jednotlive nad 20 m2 m3 0,180 3,38 0,61
Dovoz vody pre zalievku rastlin na vzdialenost do
19231 185851111 6000 m m3 0,180 24,29 4,37
4 Vodorovné konstrukce 111,53
Lozko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
20271 451573111 otvaorenom vykope z piesku a Sirkopiesku do 63 mm  |m3 2,808 39,72 111,53
5 Komunikace 257,70
Kryt cementobetonovy cestnych komunikdcit skupiny
21221 581132111 l.a ll., hr.200 mm m2 10,480 21,54 225,74
Podklad zo Strkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim,
221221 564831111 hr.po zhutneni 100 mm m2 10,480 3,05 31,96
8 Trubni vedeni 4 715,25
MontaZ potrubia z kanalizaénych nir z PVC lepené v
23271 8713131214 ski. do 20% DN 65 m 35,100 2,09 73.36
24 P& potrubi PVC PN10 DNG5, 5m ks 8,000 3,84 31,52
25 L1 lepidlo TANGIT kg 0,820 25,70 23,64
26 L2 Cistic TANGIT ! 0,640 10,80 6,91
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ZADANI

Stavba: Podtlakova kanalizacia Malé Dvorniky - 2. etapa
Objekt: S0 92 - Podruzné rady podtlakove] kanalizacie a Z§ Datum:
Cast: Vetva B2 JKSO:
% . - . . . MnoZstvi Cena
P.C. § KCN Kod polozky Zkraceny popis MJ celkem jednotkova Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
Montaz tvarovky na potrubi z rar z PVC lepenym,
271271 8773531214 jednoosa DN 65 ks 1,000 2,09 2,09
Montaz tvarovky na potrubi z rir z PVC lepenym,
28271 8773131231 jednoosa DN 80 ks 3,000 2,09 6,27
Ilontaz tvarovky na potrubi z riir z PVC lepenym,
291271 8773531211 odboéna DN 80 ks 2,000 1,92 3,84
30 T7 t-kus 90° PVC DN80 PN10 ks 2,000 16,07 32,14
31 T34 redukce PVYC DNB0-65 ks 3,000 34,20 102,60
32 T42 oblouk 11° PVC DNG5 ks 1,000 18,44 18,44
Domova prepustacia Sachta typ 50, vé. ventilu a
33|R D1 montaze ks 3,000 1 426,55 4 279,65}
34271 892233111 Preplach potrubia DN od 40 do 70 m 35,100 2,63 92,31
35(271 892241111 Tlakové skasky potrubia DN do 80 m 35,100 0,57 20,01
361R SF Signalizatna folia m 35,100 0,64 22,46
99 Pizzsun hmot 741,61
Presun hmét pre pozemnit komunikaciu a letisko s
371221 998225111 krytom asfaltovym akejkelvek dizky ohjektu t 7,288 1,93 14,07
Presun hmbt pre rarové vedenie hibené z riir z plast.,
38271 998276101 hmét alebo skiolamin, v otvorenom wykope t 26,926 27,02 727,54
9 Ostaini konstrukce a prace-hourani 785,72
Rezanie betonového krytu alebo podkiadu hr. nad
39221 919736113 150 do 200 mme m 26,200 11,90 311,78
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z betonu,
401221 113307132 hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t m2 10,480 28,92 303,08
Odsiranenie podkladu v ploche do 200 m2 z
kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -
41221 113307121 0,13000t m2 10,480 5,43 56,91
Vodorovna doprava sutiny so zloZzenim a hrubym
42221 979082213 urovnanim na vzdialenost do 1 km t 6,602 1,51 9,97
Priplatok k cene za kaZdy daisi aj za¢aty 1 km nad 1 ]
43221 979082219 km t 59,418 0,32 19,01
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnu
44221 979087212 dopravu sutiny i 6,602 4,07 26,87
451R bS] Skladkovné t 6,602 8.80 58,10
Celkem £ 390,23
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ZADANI

Stavhba: Podilakova kanalizacia Malé Dvorniky - 2. etapa
Obiekt: S0 02 - PodruZné rady podtlakovej kanalizicie a 25 Datum:
Cast: Vetva B4 JKSO:
= - 5 A . Mnozstvi Cena
P.C. § KCN Kéd polozky ZKraceny popis M celkemn jednotiova Cena celkem
1 2 3 4 5 [ 7 a
HSY Prace a dodavky HSV 343716
1 Zemni prace 328,02
Odstranenie ornice s vodor. premiestn. na hromady,
11001 121101111 s0 rloZenim na vzdialenost do 100 m a do 100m3 m3 0,272 1,04 0,28
Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do
2001 167101101 100 m3 m3 0,272 6,37 1,73
3/001 162301101 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 500 m m3 0,544 1,60 0,87
Rozprestretie omice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do
41001 181301101 100 mm m2 2,720 1,19 3,24
5001 132201201 Vykop ryhy Sirky 600-2000mm homn.3 do 100m3 m3 4,352 26,10 113,59
Hibenie ryh 5. nad 600 do 2 000 mm zapaZenych i
nezapaZenych, s urovnanim dna. Priplatok k cenam
6001 132201209 za lepivost horniny 3 m3 4,352 0,81 3,53
PaZenie a rozopretie stien ryh pre podzemné
7001 151101101 vedenie, prilezné do 2 m m2 10,880 5,57 60,60
Odstranenie paZzenia ryh pre podzemné vedenie,
8001 151101111 prilozné hibky do 2 m m2 10,880 2,04 22,20
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4
9001 175101101 bez prehodenia sypaniny m3 0,993 13,96 13,86
10 |583 5833712300 Strkopiesok 0-8 Z ¢ 1,787 15,12 27,02
Nakladanie neufahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do
11001 167101101 100 m3 m3 3,087 6,37 19,66
12|001 162401102 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 2000 m  |m3 6,174 4,80 29,64
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, §achiet, ryh,
131|001 174101001 zarezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 3,087 3,17 9,79
14001 162701105 Vodorovné premiestnenie vykopku ir.1-4 do 10000 m (m3 1,265 4,96 8,27
15/R Skl Skladkovné - zemina m3 1,265 8,80 11,13
ZaloZenie travnika parterového vysevom v rovine do :
16/231 180403111 1.5 m2 2,720 0,92 2,50
17 005 0057211300 Travoveé semeno - vyber kg 0,140 9,15 1,28
18/231 185804312 Zaliatie rastiin vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 m3 0,030 3,38 0,10
Dovoz vody pre zalievku rastlin na vzdialenost do
189|231 185851111 6000 m m3 0,030 24,29 0,73
4 Vodorovné konstrukce 10,80
LéZko pod pofrubie, stoky a drobné objekty, v
20(271 451573111 otvarenom vykope z piesku a Strkopiesku do 63 mm |m3 0,272 39,72 10,80
8 Trubni vedeni 3 027,87
MontaZ potrubia z kanalizaénych rir z PVC lepené v
21271 8713131214 skl. do 20% DN 65 m 3,400 2,08 7,11
22 P8 potrubi PVC PN10 DNB5, 5m ks 1,000 3,94 3,94
23 L1 lepidio TANGIT kg 0,510 25,70 13,11
24 L2 ¢istic TANGIT i 0,360 10,80 3,89
Mentaz tvarovky na potrubi z rir z PVG lepenym,
25|271 8773131231 jednoosa DN 80 ks 3,000 2,09 6,27
Montaz tvarovky na potrubi z rir z PVC lepenym,
26:271 8773531211 odbocéna DN 80 ks 1,000 1,92 1,92
27 16 oblouk 90° PVC DN80 PN10 ks 1,000 40,38 40,38
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ZADANI

Stavba: Podtiakova kanalizacia Malé Dvorniky - 2. etapa
Objekt: S0 02 - Podruzné rady podtlakove] kanalizacie a 7§ Datum:
Cast: Vetva B4 JKSO:
P.C. | KON | Kod polozky Zkraceny popis MJ Négf;:;:' o dggtr;ac)vé Gena celkem
1 2 3 4 5 [ 7 8
28 7 t-kus 90° PVC DNBO PN10 ks 1,000 16,70 16,70
28 T34 redukce PVC DNB0-65 ks 2,000 34,20 68,40
Domova prepistacia $achta typ 50, v&. ventilu a
30|R 21 montaze ks 2,000 1 426,55 2 853,10
311271 892233111 Preplach potrubia DN od 40 do 70 m 3,400 2,63 8.94
32|271 892241111 Tlakové skiiSky potrubia DN do 80 m 3,400 0,57 1,94
33R SF Signalizaéna félia m 3,400 0,64 2,18
99 Pfesun hmot 70,47
Presun hmét pre riirové vedenie hibené z rir z plast., _
34271 98276101 himot alebo sklolamin. v otvorenom vykope t 2,608 27,02 70,47
Celkem 3 437,16
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ZADANI

Stavba:

Podtlakova kanalizacia Malé Dvorniky - 2. etapa

Objekt; S0 02 - Podruzné rady podtiakove] kanalizacie a 28 Datum:
Cast: Vetva BS JKSO:
PC. | KON | Kéd polozky Zkriceny popis my | Mnozsti Cena Cena celkem
’ celkem jednotkova
1 2 3 4 5 g 7 3
HSV Prace a dodavky HSV 44 363,00
1 Zemni prace 16 087,33
Odstranenie omice s vodor. premiestn. na hromady,
11001 121101111 so zloZenim na vzdialenost do 100 m a do 100m3 m3 4,360 1,04 4,53
Nakladanie neufahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do
21001 167101101 100 m3 m3 4,360 6,37 27,77
3001 162301101 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 500 m m3 8,720 1,60 13,95
Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do
41001 181301101 100 mm m2 43.600 1,19 51,88
5(001 131201201 Vykop zapaZenej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 57,500 26,10 1 500,75
Hibenie zapaZenych jam a zarezov s urovhanim dna.
6001 131201209 Priplatok za lepivost hornihy 3 m3 57,500 1,31 75,33
Vykop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000
7001 132201202 m3 m3 111,672 8,26 922 41
Hibenie ryh 3. nad 600 do 2 000 mm zapaZenych i
nezapazenych, s urovnanim dna. Priplatok k cenam
8|001 132201209 za izpivost horniny 3 m3 111,672 0,81 90,45
PaZenie a rozopretie stien ryh pre podzemné
9/001 151101101 vedenie, priloZné do 2 m m2 174,400 5,57 971,41
Pazenie stien bez rozopretia alebo vzopretia, prilozné
10|001 151101201 hibky do 4m m2 80,000 5,01 400,80
11001 151101211 QOdstrénenie paZenia stien priloZné hibky dodm m2 80,000 0,98 78,40
Qdstranenie pazenia ryh pre podzemné vedenie,
12|001 151101111 prilozné hibky do 2 m m2 174,400 2.04 355,78
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 aZ 4
13/001 175101101 bez prehodenia sypaniny m3 28,174 13,96 393,31
141583 5833712300 Striopiesok 0-8 7 t 50,713 15,12 766,78
Nakladanie neufahnutého vykopku z hornin tr.1-4 nad
15/001 167101102 100 do 1000 m3 m3 133,414 1,80 240,15
16001 162401102 Vodorovné premiestnenie vikopku tr.1-4 do 2000 m | m3 266,828 4,80 1 280,77
ZAasyp sypaninou sc zhutnenim jam, Sachiet, ryh,
17 (001 174101002 zarezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 m3 133,414 2,96 394,91
VyloZenie dna panelmi zo Zelezového betdnu, s
118|221 oP vyspadovanim k zbernej jimce m2 24,000 2,82 67,68
Prefabrkat cestny Zelezobetonovy 12D 37/10
19 1593 5938113600 200x100x15 ks 12,000 75,00 900,00
20221 113106241 Rozoberanie dna z panelov m2 24,000 30,83 739,92
Pretlaganie riry v hornina tr. 1-4 dizky do 35 m
21001 141701102 vonkzjSieho priemeru nad 200 do 500 mm m 14,400 397,17 5719,25
22 Ch2 chranicka PEHD SDR11 DN200, vé. maniet m 15,840 33,26 526,84
231001 162731105 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 10000 m |m3 35,758 4,96 177,36
24|R Ski Skladkovné - zemina m3 35,758 8,80 314,67
ZaloZenie fravnika parterového vysevom v rovine do
251231 180403111 1:5 m2 43,600 0,92 40,11
26 (005 0057211300 Travové semeno - vyber kg 2,180 9,15 19,85
271231 185804312 Zaliatie rastlin vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 m3 0,440 3,38 1,49
Dovoz vody pre zalievku rastlin na vzdialenost do
28|231 185851111 8000 m m3 0,440 24,29 10,69
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ZADANI

Stavba: Podtlakova kanalizacia Malé Dvorniky - 2. etapa
Objekt: S0 02 - Podruzné rady podtlakove] kanalizacie a Z8 Datum:
Cast: Vetva BS JKSO:
A . - . . . Mnozstvi Cena
P.C. | KCN Kod polozky Zkraceny popis MJ celkem jednotkova Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
4 Vodorovné konstrukce 301,24
LAzko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
29i271 451573111 otvorenom vykope z piesku a Strkopiesku do 63 mm  |m3 7,584 39,72 301,24
5 Komunikace 792,78
Kryt cementobetdnovy cestnych komunikacii skupiny
30(221 581132111 l.a Il., hr.200 mm m2 32,240 21,54 694,45
Podklad zo Strkodrviny s rozpresfrenim a zhutnenim,
31221 564831111 hr.po zhutneni 100 mm m2 32,240 3,05 98,33
8 Trubni vedeni 22 301,20
MontaZ potrubia z kanalizaénych rar z PVC lepené v !
32[271 8713131214 skl. do 20% DN 65 m 53,800 2,09 112,44}
Montaz potrubia z kanalizaénych rir z PVC lepené v
33|271 8713131215 skl. do 20% DN 80 m 55,400 2,09 115,79
34 P8 potrubf PVC PN10 DNG5, 5m ks 12,000 3,94 47,28
35 P1 potrubi PVC PN10 DN8O, 5m ks 12,000 5,30 63,60
36 L1 fepidio TANGIT kg 4,490 25,70 115,30
37 L2 ciitié TANGIT ! 3,140 10,80 33,81
MontaZ tvarovky na potrubi z rir z PVC lepenym,
38(271 8773531214 jednoosa DN 65 ks 2,000 2,09 4,18
Montaz tvarovky na potrubf z rir z PVC lepenym, :
39|271 8773131231 jednoosa DN 80 ks 12,000 2,09 25,08
Montaz tvarovky na potrubi z rir z PVC lepenym,
40271 8773131232 jednoosa DN 100 ks 2,000 2,08 4,18
Montaz tvarovky na potrubf z rir z PVC lepenym,
41271 8773531211 otboéna DN 80 ks 12,000 1,92 23,04
MontaZ tvarovky na potrubi z rir z PVC lepenym,
42271 8773531212 odbotnd DN 100 ks 1,000 1,92 1,92
43 715 redukce PVC DN 100-80 ks 1,600 39,14 39,14
44 T151 redukce PVC DN 100-65 ks 1,000 30,90 30,901 §
45 T17 f-kus 90° PVC DN1GO ks 1,000 26,99 26,99
46 76 oblouk 80° PVC DN80 PN10 ks 1,000 40,38 40,38
47 7 Fkus 90° PVC DNB0 PN10 ks 12,000 16,07 192,84
48 T34 redukce PVC DNS(-65 ks 11,000 34,20 376,20
49 742 oblouk 11° PVC DN65 ks 1,000 18,44 18,44
50 7491 obfouk 30° PVC DNG5 ks 1,000 18,64 18,64
Domové preplstacia $achta typ 50, v&. ventilu a
51|R D1 montaze ks 12,000 1 426,55 17 118,60
Domova prepustacia Sachta typ 65, v&, ventilu a
52|R D2 montaze ks 2,000 1 426,55 2 853,10
53|271 892233111 Preplach potrubia DN od 40 do 70 m 53,800 2.63 141,49
54,271 892273111 Preplach potrubia DN od 80 do 125 m 55,400 3,85 213,29
55(271 892241111 Tlakové skOsky potrubia DN do 80 m 109,200 0,57 62,24
56(923 230200121 Nasurniutie potrubnej sekcie do chranicky DN 200 m 14,400 38,35 552,24
57|R SF Signalizaéna félia m 109,200 0,64 69,89
99 Presun hmot 2 284,28
Presun hmdt pre pozemnd komunikdciu a letisko s
58221 998225111 krytom asfattovym akejkolvek dizky objektu t 22,421 1,93 43,27
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ZADANI

Stavba: Podtiakova kanalizacia Maté Dvorniky - 2. etapa
OCbjeki: S0 02 - PodruZné rady podtlakovej kanalizacie z Z$ Datum:
Cast: Vetva BS JKSO:
~ - - . . . MnoZstwi Cena
P.C. | KCN Kéd polozky Zkraceny popis MJ celkem jednotkova Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
Prasun hmét pre rirové vedenie hibené z rir z plast.,
591271 998276101 hmdt alebo sklolamin. v otvorenom vykope i 83,309 27,02 2 251,01
g Ostatni konstrukce a prace-bourédni 2 586,16
Rezanie betdénového krytu alebo podidadu hr. nad
60|221 919736113 150 do 200 mm m 80,600 11,90 059,14
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z beténu,
61|221 113307132 hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t m2 32,240 28,92 932,38
Qdstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z
kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -
62|221 113307121 0,13000t m2 32,240 5,43 175,06
Yodorovnd doprava sutiny so zloZenim a hrubym
63|221 979082213 urcvnanim na vzdialenost do 1 km t 30,103 1,51 45,46
Priplatok k cene za kazdy daldi aj zacaty 1 km nad 1
684|221 979082219 km t 270,927 0,32 86,70
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnli
65(221 979087212 dopravu sutiny t 30,103 4,07 122,52
66|R S Skladkovné t 30,103 8,80 264,91
Celkem : 44 363,00
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ZADANI

|

Stavba: Podtlakova kanalizacia Malé Dvorniky - 2. etapa
Objekt: S0 02 - PodruZné rady podtizkovej kanalizacie a 2§ Datum:
Cast: Vetva B6 JKSO:
* . N . . . Mnozstvi Cena
P.C. } KCN Kad poloZky Zkraceny popis MJ( celkem jednotkova Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
HSV Prace a dodavky HSV 80 489,01
1 Zemni prace 28 901,52
Odstranenie omice s vodor. premiestn. na hromady,
4001 1121101111 s0 zloZenim na vzdialenost do 100 m.a do 100m3 m3 6,080 1,04] 6,321
Nakiadanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do
2|001 167101101 100 m3 m3 6,080 6,37 38,73
3,001 162301101 Vodorowné premiestnenie vykopku r.1-4 do 500 m  |m3 12,160 1,60 19,46
Rozprestretie omice v roving, plocha do 500 m2 hr.do
4001 181301101 100 mm m2 60,800 1,19 72,35].
5|01 131201201 Vykop zapaZenej jamy v homine 3, do 100 m3 m3 115,000 26,10 3 001,50}
Hibznie zapaZenych jam a zdrezov s urovnanim dna.
6001 131201209 Priplatok za lepivost horniny 3 m3 115,000 1,31 150,65
Vykop ryhy Sirky 600-2000mm hom.3 od 100 do 1000
7(001 132201202 ma3 m3 141,064 8.26 1 165,19
Hibenie ryh §. nad 600 do 2 000 mm zapaienych i
nezapazenych, s urovnanim dna. Priplatok k cenam
2001 132201209 za lepivost hominy 3 m3 141,064 0,81 114,26
Pazenie a rozopretie stien ryh pre podzemné
9001 151101101 vedenie, prilo2né do 2 m m2 377,920 5,67 2 105,01
- PaZenie stien bez rozopretia alebo vzopretia, priloZné
10001 151101201 hibky do 4m m2 160,000 5,01 801,60
11001 151101211 Odstranenie paZenia stien prilozné hibky do 4 m m2 160,000 0,98 156,80
Odstranenie paZenia ryh pre podzemné vedenie,
121001 151101111 pritoZné hibky do 2 m m2 377,920 2,04 770,96
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4
13|001 175101101 _|bez prehodenia sypaniny m3 35,157 13,96 490,79
14 583 5833712300 Striopiesck 0-8 Z t 63,283 15,12 956,84
Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 nad - )
15|001 167101102 100 do 1000 m3 ) m3 211,459 1,80 380,63F
16001 162401102 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 2000 m |m3 422,918 4,80 2 030,01
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh,
17/001 174101002 zarezov alebo okolo objektov nad 100 do 10600 m3 m3 211,450 2,96 625,92
VyloZenie dna panelmi zo Zelezového beténu, s
18]221 OP vyspadovanim k zbernej jimce m2 48,000 2,82 135,36
Prefabrikét cestny Zelezobeténovy 1ZD 37/10
19 |5693 5938113600 200x100x15 ks 24,000 75,00 1 800,00
201221 113106241 Rozoberanie dna z panelov m2 48,000 30,83 1479,84
Pretlaganie rary v hornina tr. 1-4 dizky do 35 m
21001 141701102 vonkajSieho priemeru nad 200 do 500 mm m 27,400 397,17 10 882,46
22 Ch2 chrénicka PEHD SDR11 DN200, vé. manZet m 30,140 33,26 100246
23001 162701105 Vodorovné premiestnenie vwkopku tr.1-4 do 10000 m |m3 44 605 4,96 221,24
24|R Skl Skladkovné - zemina m3 44,605 8,80 392,52
Zalozenie travnika parterového vysevom v rovine do
25231 180403111 1:5 m2 60,800 0,92 55,04
26 005 0057211300 Travové semeno - vyber kg 3,040 8,15 27,82
27231 185804312 Zaliatie rastlin vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 m3 0,610 3,38 2.06
Dovoz vody pre zalievku rastlin na vzdialenost do
28|231 185851111 6000 m m3 0,610 24,29 14,82
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ZADANI

Stavba: Podtiakova kanalizacia Malé Bvorniky - 2, efapa
Objekt: S0 02 - Podruzné rady podiiakovej kanalizicie a 2§ Datum:
Cast: Vetva B6 JKSO:
P.C. | KON Kéd polozky ZKkraceny popis MJ I\gr;ﬁf:;:’i o dﬁﬁ{l](aové Cena celkem
1 2 3 4 5 5] 7 8
4 Vodorovné konstrukce 475,28
1 67ko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
29(271 451573111 otvorenom vykope z piesku a Strkopiesku do 63 mm  |m3 9,448 39,72 375,28
5 Komunikace 828,19
Kryt cementobetonovy cestnych komunikacii skupiny
330|221 581132111 L& ll., hr.200 mm m2 33.680 21,54 725,47
Podklad zo Stricodrviny s rozprestrenim a zhutnenim,
31|221 564831111 hr.po zhutneni 100 mm m2 33,680 3,05 102,72
8 Trubni vedeni 24 634,14
Montaz potrubia z kanalizaénych rar z PVC lepené v
32|271 8713131214 ski. do 20% DN 65 m 89,500 2,09 187.06
Monté&Z potrubia z kanalizaénych rir z PVC kepené v
33|27 8713131215 ski. do 20% DN 80 m 56,000 2,09 117,04
34 P& polrubl PVYC PN10 DNE5, 5m ks 19,000 3,94 74,86
35 P1 poirubl PYC PN10 DNB0, 5m ks 12,600 5,30 63,60
36 L1 lepidio TANGIT ky 4,830 25,70 126,70
27 L2 éistic TANGIT i 2,450 10,80 37,26
MontaZ tvarovky na potrubi z rir z PVC lepenym, '
38(271 8773531214 jednoosa DN 65 ks 1,000 2,09 2,09
MontdZ tvarovky na potrubi z rGrz PVC lepenym,
398|271 8773131231 jednoosa DN 80 ks 5,000 2,09 10,45
MontaZ tvarovky na potrubi z rir z PVC lepenym,
40271 8773131232 fednoosa BN 100 ks 12,000 2,09 25,08
Montaz tvarovky na potrubi z rir z PVC lepenym,
41271 8773531211 odboéna DN 80 ks 2,000 1,92 3,84
MontaZ tvarovky na potrubi z rir z PVC lepenym,
42271 8773531212 odboéna DN 100 ks 11,000 1,92 21,12
43 715 redukce PVC DN 100-80 ks 1,000 39,14 39,14
44 717 f-kuis 90° PVC DN100 ks 11,000 27,00 297,00
45 76 oblouk 90° PVC DNB0 PN10 ks 1,000 40,38 40,38
46 T7 f-kus 90° PVC DN80Q PN10 ks 2,600 16,07 32,14
47 T34 redukce PVC DNB0-65 ks 2,000 34,20 68,40
48 T151 redukce PVC DN 100-65 ks 11,000 30,90 339,90
49 T49 oblouk 22° PVC DNE5 ks 1,000 18,44 18,44
50 T1 oblouk 11° PVC DNB0 PN10 ks 1,000 26,78 26,78
51 73" oblouk 30° PVC DN80 PN10 ks 1,000 26,78 26,78
Domova prepisdtacia $achta typ 50, vé. ventilu a
52\R D1 maontaze ks 13,000 1 426,55 18 545,15
PDomova preplistacia Sachta typ 65, vE. ventilu a
53R D2 montaze ks 2,000 1 426,55 2 853,10
54|271 892233111 Preplach potrubia DN od 40 do 70 m 89,500 2.63 235,39
556|271 892273111 Preplach potrubia DN od 80 do 125 m 56,000 3,85 215,60
56271 892241111 Tlakové sk(Sky potrubia DN do 80 m 145,500 0,57 82,94
571923 230200121 Nasunutie potrubnej sekcie do chraniéky DN 200 m 27,400 38,35 1050,79
58 R SF Signalizaéna folia m 145,500 ' 0,64 93,12
99 Pfesun hmot 3 245,81
Presun hmdt pre pozemna komynikéciu a lelisko s
50221 998225111 krytom asfaltovym akejkolvek dizky objektu t 23,423 1,93 45,21

Strana 95 z 108




ZADANI

Stavba: Podtlakova kanalizacia Maié Dvorniky - 2. etapa
Objekt: S0 02 - Podruzné rady podtlakovej kanalizacie a Z§ Datum:
Cast: Vetva B6 JKSO:
= c . . . . Mnozstvi Cena
P.C. 2 KCN Kéd polozky Zkraceny popis MJ celkem jednotiova Cena celkem
1 i 3 4 5 5] 7 8
Presun hmét pre rirové vedenie hibené z rir z plast.,
601271 998276101 hmét alebo sklolamin. v otvorenom wykope f 118,453 27,02 3 200,60
9 Oztatnd konstrukce a prace-bourdni 2 504,07
Rezanie betdonového krytu alebo podkladu br. nad
61(221 919736113 150 do 200 mm m 84,200 11,80 1001,98
Odstranenie podkiadu v ploche do 200 m2 z beténu,
62]221 113307132 hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t m2 33,680 28,92 974,03
kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -
63(221 113307121 (,13000t m2 33,680 5,43 182,88
Vodorovna doprava sutiny so zloZenim a hrubym R
64221 978082213 urovnianim na vzdialenost do 1 km t 40,802 1,51 61,615
Priplatok k cene za kaZdy dal$i aj zacaty 1 km nad 1
65221 979082219 km t 367,218 0,32 117,51
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovni
66[221 979087212 dopravu sutiny t 40,802 4,07 166,06
67|R S Skladkovné t 40,802 8,80 359,06
Czlkem 80 420 01
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ZADANI

Stavba: Podtlakova kanalizacia Malé Dvorniky - 2. etapa
Objeki: S0 02 - Podruzné rady podilakovej kanalizacie a 28 Datum:
Cast: Vetva B6-1 JKSO:
= . < P . Mnozstvi Cena
P.C. § KCN Kod polozky Zkraceny popis M.J celkem jednotkova Cena celkem
1 2 3 4 5 5] 7 8
HSV Prace a dodavky HSV 12 157,61
1 Zemni prace 1 947,41
Odstrénenie ornice s vodor. premiestn. na hromady,
1[0 121101111 s0 zloZenim na vzdialenost do 100 m a do 100m3 m3 1,472 1,04 1,53
Nakladanie neufahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do
2001 167101101 100 m3 m3 1,472 6,37 9,38
31001 162301101 Vocdlorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 500 m m3 2,944 1,60 4,71
Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do
41001 181301101 100 mm m2 14,720 1,19 17,52
5001 132201201 Vvkop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 25,736 26,10 671,71
Hibenie rgh §. nad 600 do 2 000 mm zapaZenych i
nezapaZenych, s urovnanim dna. Priplatok k cenam
6001 132201209 za lepivost horniny 3 m3 25,736 0,81 20,85
PaZenie a rozopretie stien ryh pre podzemné
71001 151101101 vedenie, prilozné do 2 m m2 65,600 5,57 365,39
Odstranenie pazenia ryh pre podzemné vedenie,
81001 151161111 priiozné hibky do 2 m m2 65,600 2,04 133,82
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 a# 4
9:001 175101101 bez prehodenia sypaniny m3 5,986 13,96 83,56
10 15683 5833712300 Strkopiesok 0-8 Z it 10,775 15,12 162,92
Nakladanie neufahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do
11/001 167101101 100 m3 m3 18,110 6,37 115.36
12|001 162401102 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 2000 m  'm3 36,220 4,80 173,86
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh,
13/001 174101001 z&rezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 18,110 3,17 5741
14001 162701105 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 10000 m im3 7.626 4,96 37,82
15|R Ski Skladkovné - zemina m3 7.626 8,80 67,11
ZaloZzenie travnika parterového vysevom v rovine do
16/231 180403111 1:5 m2 14,720 0,92 13,54
17 |005 0057211300 Travové semena - vyber kg 0,740 9,15 6,77
18231 185804312 Zaliatie rastlin vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 m3 0,150 3,38 0,51
Dovoz vody pre zalievku rastlin na vzdialenost do
19(231 185851111 - 6000 m m3 0,150 24,29 3,64
4 Vodorovné konstrukce 65,14
LéZko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
20271 451573111 otvorenom vykope z piesku a Strkopiesku do 63 mm  |m3 1,640 39,72 65,14
5 Komunikace 41,31
Kryt cementobetdnovy cestnych komunikacii skupiny
21{221 581132111 Lall., hr.200 mm m2 1,680 21,54 36,19
Podklad zo strkedrviny s rozprestrenim a zhutnenim,
221221 564831111 hr.pa zhutneni 100 mm m2 1,680 3,05 5,12
8 Trubni vedeni 16 550,60
Meontaz potrubia z kanalizaénych rir z PVC lepené v
23271 8713131214 skl. do 20% DN 65 m 20,500 2,09 42,85
24 P6 potrubi PVC PN10 DN65, 5m ks 5,000 3,94 19,70
25 L1 lepidio TANGIT kg 2,880 25,70 74,02
26 L2 Eistic TANGIT i 2,010 10,80 21,71
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ZADANI

Stavba: Podtlakova kanalizacia Malé Dvorniky - 2, etapa
Objekt: S0 02 - Podruzné rady pedtiakove] kanalizacie a Z8 Datum:
Cast; Vetva B6-1 JKSO:
P.C. | KCN | Kod polozk Zkraceny popis My | Mnozstvi Cena Cena celkem
’ P 4 Y pop celkem jednotkova
1 2 3 4 5 [+ 7 8
Montaz tvarovky na potrubi z mir z PVC lepenym,
271271 8773131231 jednoosa DN 80 ks 12,000 2,09 25,08
Montaz tvarovky na potrubi z riir z PVC lepenym,
28271 8773531211 odboéna DN 80 ks 10,000 1,92 19,20
29 76 oblouk 90° PVC DNB0 PN10 ks 1,000 40,38 40,38
30 77 f-kus 90° PVC DNBO PN10 ks 10,000 16,07 160,70
31 134 redukce PVC DNB0-65 KS 11,000 34,20 376,20
Domova prepustacia $achta typ 50, v&. ventilu a
32|R D1 montaie ks 11,000 1 426,55 156 692 05
331|271 892233111 Preplach potrubia DN od 40 do 70 m 20,500 2,63 53,92)
341271 892241111 Tiakové skigky potrubia DN do 80 m 20,500 0,57 11,69
35|R SF Signalizatna félia m 20,500 0,64 13,12
99 Pfesun hmot 427,20
Fresun hmot pre pozemnt komunikdciu a letisko s
36|221 998225111 krytom asfaltovym akejkolvek diiky objektu t 1,168 1,93 2,25
’ Presun hmét pre rirové vedenie hibené z rir z plast.,
3712711 998276101 hmét alebo sklolamin. v otvorenom vykope t 156,727 27,02 424,94
9 Ostatni konstrukee a prace-hourani 125,95
Rezanie beténového krytu alebo podkiadu hr. nad
38|221 919736113 15¢ do 200 mm m 4,200 11,90 49,98
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z beténu,
3g/221 113307132 hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t m2 1,680 28,92 48,59
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z
kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -
45(221 113307121 0,13000t m2 1,680 5,43 9,12
Vodorovné doprava sutiny so zloZenim a hrubym
41221 979082213 urcvhanim na vzdialenost do 1 km t 1,058 1,51 1,60
Priplatok k cene za kazdy dal3i aj zagaty 1 km nad 1
42(221 979082219 km 4 9,522 0,32 3,05
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnu .
43(221 979087212 dopravu sutiny t 1,058 4,07 4,31
44IR S Skladkovné t 1,058 8,80 9,31
Celkem 19 157.61
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ZADANI

Stavba: Podtlakova kanalizacia Malé Dvorniky - 2. etapa
Objekt: $0 02 - PodruZné rady podtiakovej kanalizacie a Z§ Datum:
Cast: Vetva B7 JKSO:
= . = A N MnoZshvi Cena
P.C. | KCN Kod polozky Zkraceny popis M.J celkem jednotkova Cena celkem
1 2 3 4 5 ¢l 7 &
HsV Prace a dodavky HSV 41 692,20
1 Zemni prace 18 479,02
Odstranenie ornice $ vodor, premiestn. na hromady,
1/001 121101111 s0 zloZenim na vzdialenost do 100 m a do 100m3 m3 2,024 1,04 2,10
Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do
2001 167101101 160 m3 m3 2,024 5,37 12,89
31001 162301101 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 500 m m3 4,048 1,60 6,48
Rozprestretie omice v rovine, plocha do 500 m2 hr.do
4001 181301101 100 mm m2 20,240 1,19 24,09
5001 131201201 Vykop zapaZene] jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 86,250 26,10 2 251,13
Hibanie zapaZenych jam a zarezov s urovnanim dna.
6001 131201209 Priplatok za lepivost horniny 3 m3 86,250 1,31 112,99
7001 122201201 Vykop ryhy Sirky 600-2000mm hom.3 do 100m3 m3 44,656 14,55 649,74
Hibenie ryh §. nad 800 do 2 000 mm zapaZenych i
nezapazenych, s urovnanim dna. Priplatok k cenam
81001 132201209 za lepivost horniny 3 m3 44 656 0,81 36,17
Paienie a rozopretie stien ryh pre podzemné
9001 151101101 vedenie, prilozné do 2 m m2 118,720 | 5,57 661,27
FazZenie stien bez rozopretia alebo vzopretia, priloZné
1G]001 151101201 hitky do 4m m2 120,000 5,01 601,20
11]001 151101211 Odsiranenie paZenia stien priloZné hibky do 4 m m2 120,000 0,98 117,60
Cdsiranenie paZenia ryh pre podzemné vedenie,
12001 151101111 priiciné hibky do 2 m m2 118,720 2.04 242,19
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4
13001 175101101 bez prehodenia sypaniny m3 10,833 13,96 151,23
14 |583 5833712300 Strkopiesok 0-8 Z f 19,499 15,12 294,82
Nakladanie neulahrutého vykopku z homin tr.1-4 nad
15|01 167101102 160 do 1000 m3 m3 117,105 1,80 210,79
16001 162401102 Vadorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 2000 m  |m3 234,210 4,80 1 124,21
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh,
17001 174101002 zarezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 m3 117,105 2,96 346,63
VyloZenie dna panelmi zo Zelezového beténu, s
18(221 OP vyspadovanim k zbernej jimce m2 36,000 2,82 101,52
Prefabrikat cestny Zelezobetdénovy 12D 37/10
195693 5938113600 200x100x15 ks 18,000 75,00 1.350,00
20|221 113106241 Rozoberanie dna z panelov m2 36,000 30,83 1 109,88
Pretla&anie riry v horina tr. 1-4 diZky do 35 m
211001 141701102 vonkajSieho priemeru nad 200 do 500 mm m 20,400 39717 8102,27
22 Ch2 chranicka PEHD SDR11 DN200, v&. manZet m 22,440 33,26 746,35
23001 162701105 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 10000 m |m3 13,801 4,96 68,45
24 1R Skl Skladkovné - zemina m3 13,801 8,80 121,45
Zalozenie travnika parterového vysevom v rovine do
25|231 180403111 1.5 m2 20,240 0,92 18,62
26 | 005 0057211300 Travové semeno - vyber kg 1,020 9,15 9,33
27231 185804312 Zaliatie rastlin vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 m3 0,203 3,38 0,69
Dovoz vody pre zalievku rastlin na vzdialenosf do
28|231 185851111 6000 m m3 0,203 24,29 4,93
4 Vodorovne konstrukce 117,89
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Stavba: Podtlakova kanalizacia Malé Dvorniky - 2. etapa
Objekt: $0 02 - Podruzné rady podtlakovej kanalizicie a Z8§ Datum:
Cast: Vetva B7 JKSO:
= . - . . . MnoZstvi Cena
P.C. j KCN Kod polozky Zkraceny popis MJ celkem jednotkova Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
LdZko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
291271 451573111 otvorenom vykope z piesku a Strkopiesku do 63 mm  |m3 2,968 39,72 117,89
5 Komunikace 23213
Kryt cementobetdnovy cestnych komunikécii skupiny
30221 581132111 Lall., hr.z00 mm m2 9,440 21,54 203,34
Padklad zo Strkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim,
311221 564831111 hr.po zhutneni 100 mm m2 9,440 3,05 28,79
8 Trubni vedeni 20 587,32
MontaZ potrubia z kanalizaénych rir z PVC lepené v
32|271 8713131214 ski. do 20% DN 65 m 57,500 2,09 120.18] .
33 F6 potrubl PVC PN10 DNB5, 5m ks 12,600 3,94 47,28
34 L1 fepidlo TANGIT kg 3,630 25,70 93,29
35 L2 Cistic TANGIT I 2 540 10,80 27,43
Monta2 tvarovky na potrubi z rir z PVC lepenym,
36(271 8773531214 jednoosd DN 65 ks 1,000 2,09 2,00
Montéz tvarovky na potrubi z rir z PVC lepenym,
371|271 8773131231 jecnoosa DN 80 ks 14,000 2,09 29,26
Montaz tvarovky na potrubi z rir z PVC lepenym,
38271 8773531211 odbotna DN 80 ks 12,000 1,92 23,04
39 76 oblouk 90° PVC DNSO PNTO ks 1,000 40,38 40,38
40 77 t-kus 90° PVYC DNB0 PNT0 ks 12,000 16,07 152,84
41 734 redukce PYC DNB0-65 ks 13,0660 34,20 444,60
42 7491 oblouk 30° PVC DN65 ks 1,000 18,64 18,64
Domicvé prepustacia Sachta typ 50, v&. ventilu a
43R D1 montaze ks 13,000 1 426,55 18 545,15
44271 892233111 Preplach potrubia DN od 40 do 70 m 57,500 2,63 151,23
451271 802241111 Tlzkové skisky potrubia DN do 80 m 57,500 0,57 32,78
46923 230200121 Nasunutie potrubnej sekcie do chranitky DN 200 m 20,400 38,35 782,34
47 |R SF iSignalizatnd félia m 57.500 0,64 36.80["
99 Pfesun hmot ' 1321,57
Presun hmét pre pozemni komunikaciu a letisko s
48(221 998225111 krytom asfaltovym akejkolvek dizky objektu t 6,565 1,93 12,67
Presun hmét pre rirové vedenie hibené z rir z plast.,
491271 998276101 hmdt alebo sklolamin. v otvorenom vykope t 48,442 27,02 1 308,90
9 Ostafni konstrukce a prace-bourani 061,26
Rezanie betonového krytu alebo podkladu hr. nad
50(221 919736113 150 do 200 mm m 23,600 11,90 280,84
Odstranenie podkiadu v ploche do 200 m2 z beténu,
51|221 113307132 hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t m2 9,440 28,92 273,00
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z
kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -
52{221 113307121 0,13000t m2 9,440 5,43 51,26
Vodorovna doprava sutiny so zloZzenim a hrubym
53|221 979082213 urovnanim na vzdialenost do 1 km t 20,635 1,51 31,16
Priplatok k cene za kazdy dal§i aj zagaty 1 km nad 1
541221 979082219 km f 185,715 0,32 59,43
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovn(
55|221 978087212 dopravu sutiny t 20,635 4,07 83,98
56|R S Skladkovné 1 20,635 8,80 181,59
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ZADANI

Stavba: Podtlakova kanalizacia Maié Dvorniky - 2. etapa
Objekt: S0 02 - PodruZné rady podtiakovej kanalizacie a ZS Datum:
Cast: Vetva BT JKSO:
= . 5 . . . MnoZstvi Cena
P.C. § KCN Kod polozky Zkraceny popis MJ celkern jednotkova Cena celkem
1 2 3 4 5 5] 7 2]
41 698,20

Ceilkkem
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ZADANI

Stavba: Podtlakova kanalizacia Malé Dvorniky - 2. etapa
Objekt: S0 02 - Podru2né rady podilakovej kanalizacie a 2§ Datum:
Cast: Vetva B8 JKSO:
% . 5 I . MnoZstvi Cena
P.C. | KCN Kéd polozky Zkraceny popis MJ celkem jednotkova Cena celkem
i 2 3 4 5 8 7 8
HSY Prace a dodavky HSV 16 154,87
1 Zemni prace 6 227,36
QOdstranenie ornice s vodor. premiestn. na hromady,
11001 121101111 s0 zloZenim na vzdialenost de 100 m a do 100m3 m3 0,752 1,04 0,78
Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.-4 do
2(001 167101101 100 m3 m3 0,752 6,37 4,79
3/001 162301101 Vodorovné premiestnenie vykopku fr1-4 do 500 m  |m3 1,504 1,60 2.41
Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do
4{001 181301101 100 mm m2 7,520 1,19 8,95] .
51001 131201201 Vykop zapaZzenej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 28,500 26,10 743,85}
Hibenie zapaZenych jam a zarezov s urovnanim dna.
6|001 131201209 Priplatok za lepivost horniny 3 m3 28,500 1,31 37,34
7001 132201201 Vykop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 14,208 14,54 206,58
Hibenie ryh 5. nad 600 do 2 000 mm zapaZenych i
nezapaZenych, s urovnanim dna. Priplatok k cenam
81001 132201209 za lepivost horniny 3 m3 14,208 0,81 11,51
Pazenie a rozopretie stien ryh pre podzemné
9|01 151101101 vedenie, priloZné do 2m m2 35,520 5.57 197,85
PaZenie stien bez rozopretia alebo vzopretia, priloZné
10(001 151101201 hibky do 4m m2 40,000 5,01 200,40
111|001 151101211 Qdstranenie paZenia stien prilozné hibky do 4 m m2 40,000 0,98 39,20
Odstranenie paZenia ryh pre podzemné vedenie,
12]001 151101111 prilozné hibky do 2 i m2 35,520 2,04 72,46
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4
13]001 175101101 bez prehodenia sypaniny m3 3,241 13,96 4524
14583 5833712300 Strkopiesok 0-8 7 t 5,834 15,12 88,21
Nakladanie neufahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do
15/001 167101101 100 m3 m3 38,579 6,37 245,75}
16/001 162401102 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 2000 m |m3 77,158 4,80 370,36]"
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh,
17001 174101001 zarezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 38,579 3,17 122,30
VyloZenie dna panelmi zo Zelezového betdny, s
18}221 OP vyspadovanim k zbemej jimce m2 12,000 2,82 33,84
Prefabrikat cestny Zelezobefonovy 1ZD 37/10
19593 5938113600 200x100x15 ks 6,000 75,00 450,00
20|221 113106241 Rozoberanie dna z panelov m2 12,000 30,83 369,96
Pretlaanie rdry v homnina tr. 1-4 dizky do 35 m
21001 141701102 vonkajsieho priemeru nad 200 do 500 mm m 6,700 397 17 2 661,04
22 Ch2 chréni¢ka PEHD SDR11 DN200, vE. manZet m 7,370 33,26 245,13
231001 162701105 Vaodorovné premiestnenie vykopku fr.1-4 do 10000 m [m3 4,129 4,96 20,48
24 R Skl Skladkovné - zemina m3 4,129 8,80 36,34
ZaloZenie travnika parterového viysevom v rovine do
25(231 180403111 1:5 m2 7,520 0,92 6,92
26 005 0057211300 Travové semeno - vyber kg 0,380 9,15 348
271231 185804312 Zaliatie rastlin vodou, plochy jednotivo nad 20 m2 m3 0,080 3,38 0,27
Dovoz vody pre zalievku rastlin na vzdialenost do
28(231 185851111 6000 m m3 0,080 24,29 1,94
4 Vodorovné konstrukce 35,27
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ZADANI

Stavba: Podtlakova kanalizacia Malé Dvorniky - 2. etapa
Objekt: S0 02 - Podruzné rady podtiakovej kanalizacie a 28 Datum:
Cast: Vetva B8 JKSO:
A . 5 . . . Mnozstvi Cena
PC. § KCN Kéd poloZzky Zkraceny popis MJ celkem jednotkova Cena celkem
1 2 3 4 5 3] 7 8
Lozko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
29271 451573111 otvorenom vykope z piesku a Strkopiesku do 63 mm  [m3 0,888 39,72 35,27
5 Koemunikace 29,63
Kladenie zamkovej dlaZzby hr.6cm pre pesich do 20
301221 596911111 mZ, v&. padkladu z kameniva drveného tl. 40mm m2 1,360 17,50 23,80
Podklad zo Strkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim,
31(221 564851111 hr.po zhutneni 150 mm m2 1,360 4,29 5,83
8 Treond vedeni 9 340,94
MontaZ potrubia z kanalizaénych rar z PVC lepené v
32271 8713131214 skl. do 20% DN 65 m 17.800 2,09 37,20
33 P& pofrubl PVC PN10 DNG5, 5m ks 4,000 3,94 15,76
34 L1 fepsidle TANGIT kg 1,600 25,70 41,12
35 L2 Cistic TANGIT ! 1,120 10,80 12,10
Montaz tvarovky na potrubi z rir z PVC lepenym,
36271 8773131231 jednoosa DN 80 ks 7,000 2,09 14,63
Mantéd? fvarovky na potrubi z rir z PVC lepenym,
37|27 8773531211 odboéng DN 80 ks 5,000 1,92 9,60
38 76 ‘oblouk 901° PVYC DNB0O PN10 ks 1,000 40,38 40,38
39 77 tkus G0° PVC DNS0O PNT0 ks 5,000 16,07 80,35
40 734 redukce PYC DNB0-65 ks 6,000 34,20 205,20
Domova prepusfacia Sachta typ 50, vE. ventilu a
41|R D1 montaZe ks 6,000 1 426,55 8 559,30
42,271 8022331114 Preplach potrubia DN od 40 do 70 m 17,800 2,63 48,81
431271 892241111 Tlakové skiasky potrubia DN do 80 m 17,800 0.57 10,15
441923 230200121 Nasunutie potrubnej sekcie do chraniéky DN 200 m 6,700 38,35 256,95
45 R SF Signalizacna félia m 17,800 0,64 11,39
99 Fiesun hmot 411,03
Presun hmot pre pozéan'i komunikaciu a letisko s
46|221 998225111 krytom asfaltovym akejkolvek diZky objektu t 0,533 1,93 1,03
Presun hmot pre rirové vedenie hibené z rir z plast.,
47271 998276101 hmét alebo sklolamin. v otvorenom vykope t 15,174 27,02 410,00
9 Ostatni konstrukce a prace-bourani 110,64
Rozoberanie zdmkovej dlazby v3etkych druhov v
48221 113106611 ploche do 20 m2, -0,15400 t m2 1,360 3,30 4,49
Ocistenie vyblranych dlazbovych kociek drobnych, s
491221 979071121 povodnym vypinenim $kar kamenivom taZzenym m2 1,360 1,05 1,43
Qdstranenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva
501221 113107122 hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t m2 1,360 8,15 11,08
Vodorovna doprava sutiny so zlozenim a hrubym
51(221 979082213 urovnanim na vzdialenost do 1 km t 5,425 1,51 8,19
Pripiatok k cene za kazdy dalsi aj zataty 1 km nad 1
52|221 979082219 km i 48,825 0,32 15,62
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnii
53221 979087212 dopravu sutiny [ 5,425 4,07 22,08
54|R 3 Skladkovné { 5,425 8,80 47,74
Celkem 16 154,87
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ZADANI

Stavba:

Podtlakova kanalizacia Malé Dvorniky - 2. etapa

Objekt: $0 02 - Podruzné rady podtlakovej kanalizacie a Z$ Datum:
Gast: Vetva BY JKSO:
A . < . . MnozZstvi Cena
P.C. § KCN Kéd polozky Zkraceny popis MJ celkem jednotkova Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
HSV Prace a dodavky HSV 38 915,00
4 Zemni prace 11 354,94
Odstranenie ornice s vodor. premiestn. na hromady,
1001 121101111 so zloZenim na vzdialenost do 100 m a do 100m3 m3 5,224 1,04 5,43
Nakiadanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do
21001 167101101 100 m3 m3 5,224 8,37 33,28
31001 162301101 Vodorovné premigstnenie vykopku tr.1-4 do 500 m m3 10,448 1,60 16,72
Rozprestretie omice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do
4001 181301101 100 mm m2 52,240 1,19 62,17] .
5|01 131201201 Vykop zapaZenej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3. 28,750 26,10 750,38}
Hitenie zapaZenych jém a zarezov s urovnanim dna.
6/001 131201209 Friptztok za lepivost horniny 3 m3 28,750 1,31 37,66
71001 132201201 Vykop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 92,424 14,55 134477
Hibenie ryh §. nad 600 do 2 000 mm zapaZanych |
nezapazenych, s urovnanim dna. Priplatok k cenam
8001 132201209 z3 lepivost horniny 3 m3 92,424 0,81 74,86
Fazenie a rozopretie stien ryh pre podzemné
9|001 151101101 vedenie, priloZné do 2 m m2 236,160 5,57 1315,41
PaZenie stien bez rozopretia alebo vzopretia, prilozné
10{001 151101201 hibky do 4m m2 40,000 5,01 200,40(
111001 151101211 Cdstranenie paZenia stien prilozné hibky do 4 m m2 40,000 0,98 39,20
Odstréanenie pazenia ryh pre podzemné vedenie,
12001 151101111 prifciné hibky do 2 m m2 236,160 2.04 481,77
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4
13001 175101101 bez prehodenia sypaniny m3 21,566 13,96 301,06
14 |683 5833712300 Strkopiesok 0-8 7 t 38,819 15,12 586,94
Nakladzanie neufahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do
15/001 167101101 100 m3 m3 93,704 6,37 598,89}
16001 162401102 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 2000 m  |m3 187,408 4,80 899,56(
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet; ryh,
17001 174101001 zarezov alebo ckolo objekiov do 100 m3 m3 93,704 3,17 297,04
VyloZenie dna panelmi zo zelezového betonu, s
18(221 opr vyspadovanim k zbernej jimce m2 12,000 2,82 33,84
Prefabrikéf cestny Zelezobetonovy 1ZD 37/10
19593 5938113600 200x100x15 ks 6,000 75,00 450,00
20]221 113106241 Rozoberanie dna z panelov m2 12,000 30,83 369,96
Pretla¢anie rdry v hornina tr. 1-4 dizky do 35 m
21001 141701102 vonkajdieho priemeru nad 200 do 500 mm m 6,900 397,17 2 740,47
22 Ch2 chréni¢ka PEHD SDR11 DN200, vé. manzZet m 7,590 33,26 252,44
23|001 162701105 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 10000 m |m3 27,470 4,96 136,25
24|R Skl Skladkovné - zemina ma3 27,470 8,80 241,74
Zalozenie tréavnika parterového vysevom v rovine do
25231 180403111 15 m2 52,240 0,92 48,06
26 005 0057211300 Trévové semeno - vyber kg 2,620 9,15 23,97
271231 185804312 Zaliatie rastlin vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 m3 0,530 3,38 1,79
Dovoz vody pre zalievku rastlin na vzdialenost do
28|231 185851111 6000 m m3 0,530 24,29 12,87
4 Vodorovné konstrukce 234,51
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ZADANI

Stavba: Podtlakova kanalizacia Maté Dvorniky - 2. etapa
Objekt: 50 02 - Podruzné rady podtlakove] kanalizacie a 25 Datum:
East: Vetva BY JKSO:
P.&. | KON | Kod polozk Zkraceny popis My | Mnozsti Cena Cena celkem
e P ¥ Y pop celkem jednotkova
1 2 2 4 5 4 7 8
Lézko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v _
29271 451573111 ctvorenom vykope z piesku a Strkopiesku do 63 mm  jm3 5,804 30,72 234,51
5 Komunikace 167,21
Kryt cementobetonovy cestnych komunikacit skupiny
30(221 581132111 l.a Ik, hr.200 mm m2 6,800 21,54 146,47
Podklad zo Strkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim,
311221 564831111 hr.po zhutneni 100 mm m2 5,800 3,05 20,74
8 Trubni vedeni 24 844,31
MontaZ petrubia z kanalizaénych rir z PVYC lepené v
32|271 8712131214 skl. do 20% DN 65 m 72,400 2,09 151,32
MaontaZ potrubia z kanalizaénych rdr z PVC lepené v -
33|271 8713131215 skl do 20% DN 80 m 8,300 2,09 17,35
34 P& potrubi PVC PN10 DNGS, 5m ks 15,000 3,94 59,10
35 P1 polrubi PVC PNTO DNSO, 5m ks 2,000 5,30 10,60
36 L1 lfepidio TANGIT kg 4,720 25,70 121,30
37 L2 Cistic TANGIT i 3,300 10,80 35,64
Montaz tvarovky na potrubi z rir z PVC lepenvm,
38271 8773531214 jednoosa DN 65 ks 1,000 2,09 2,09
MontaZ tvarovky na potrubi z rir z PVC lepenym,
39(271 8773131231 jednoosa DN 80 ks 8,000 2,09¢ 16,72
Montaz tvarovky na potrubi z rir z PVC lepenym,
40271 8773131232 jednoosa DN 100 ks 10.000 2,08 20,90
MontaZ tvarovky na potrubi z rir z PVC lepenym,
41271 8773531211 odbo¢na DN 80 ks 5,000 1,92 9,60
Montaz tvarovky na potrubi z rir z PVC lepenym,
42271 8773531212 odbo&na DN 100 ks 10,000 1,92 19,20
43 T15 redukce PVYC DN 100-80 ks 1,000 39,14 39,14
44 T151 redukce PVC DN 100-65 ks 9,000 30,90 278,10
45 717 t-kus 90° PvC DN100 ks 10,000 27,00 270,00
46 76 oblouk 9G° PVC DN80 PN10 ks 1,000 40,38 40,38
47 77 f-kus 90° PVC DNBO PN10O ks 5,000 16,07 80,35
48 734 redukce PVC DN80-65 ks 7,000 34,20 239,40
49 7501 oblouk 60° PVC DN65 © ks 1,000 23,69 23,69
Domova preptstacia Sachta typ 50, v¢. ventilu a
50 R D1 montaZe ks 16,000 1 426,55 22 824,80
51|271 892233111 Preplach potrubia DN od 40 do 70 m 72,400 2,63 190,41
52271 892273111 Preplach potrubia DN od 80 do 125 m 8,300 3,85 31,96
53271 892241111 Tlakové sk(sky potrubia DN do 80 m 80,700 0,57 46,00
54923 230200121 Nasunutie potrubnej sekcie do chrani¢ky DN 200 m 6,900 38,35 264,62
55{R SF Signalizadna félia m 80,700 0.64 51,65
99 Presun hmot 1719,71
Presun hmét pre pozemn( komunikaciu a letisko s
56{221 998225111 krytom asfaltovym akejkolvek diZky objektu t 4,729 1,93 9,13
Presun hmot pre nirové vedenie hibené z rir z plast.,
571271 998276101 hmdt alebo skiolamin. v otvorenom vykope i 63,308 27,02 1 710,58
9 Ostatni kenstrukce a prace-bourani 594,33
Rezanie beténového krytu alebo podkiadu hr. nad
58|221 919736113 150 do 200 mm m 17,000 11,80 202,30
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ZADANI

-

Stavba: Podtiakova kanalizacia Malé Dvorniky - 2. etapa
Objekt: 50 02 - PodruZné rady podtlakovej kanalizacie a2 28 Datum:
Cast: Vetva B9 JKSO:
P& | KON | Kod poiozk Zkraceny popis my | Mnozstd Cena Cena celkem
o P Y Y pop celkemn jednotkova
1 2 3 4 S5 [4) 7 8
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z beténu,
59|221 113307132 nr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t ma2 6,800 28,92 196,66
Gdstranenie podkiadu v ploche do 200 m2 2
kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -
60|221 113307121 0.12000t m2 6,800 5,43 36,92
Voedorovna doprava sutiny so zloZenim a hrubym
61(221 979082213 urovnanim na vzdialenost do 1 km t 9,180 1,51 13,86
Priplatok k cene za kazdy dalsi aj zadaty 1 km nad 1
682|221 972082219 km t 82,620 0,32 26,44
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnia
63(221 979087212 dopravu sutiny t 9,180 4.07 37,36
64 R ] Skladkovné t 9,180 8.80 80,78
Ceikem 38 915,00
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Podtlakova kanalizacia Maié Dvorniky - 2. etapa

S0 02 - PodruZné rady podtlakovej kanalizicie a Z5 Datum:
Vetva Bo-1 JKSO:
P& | KON | Kod polozk Zkréceny popis my | Mnozstvi Cena Cena celkem
e P ¥ ¥ pop celkem jednotkova
1 2 3 4 5 6 7 8
HSV Prace a dedavky HSV 32 562,61
1 Zemni prace 19 253,68
QOdstranenie ornice s vodor. premiesin. na hromady,
11001 121101111 so zloZenim na vzdialenost do 100 m a do 100m3 m3 0,288 1,04 0,30
Nakladanie neufahnutého vykopku z hornin {r.1-4 do
21001 167101101 100 m3 m3 0,288 6,37 1,83
3|001 162301101 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 500 m m3 0,576 1,60 0,92
Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do
4001 181301101 100 mm m2 2,880 1,19 3,43
5|001 131201201 Vykop zapazenej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 115,000 26,10 3 001,50
Hibenie zapazenych jam a zarezov s urovnanim dna.
6001 131201209 Priplatok za lepivost horniny 3 m3 115,000 1,31 150,65
71001 132201201 Vykap ryhy Sirky 600-2000mm hom.3 do 100m3 m3 11,264 14,55 163,89
Mibenie ryh 3. nad 600 do 2.000 mm zapaZenych i
nezapaZenych, s urovnanim dna. Priplatok k cenam
8001 132201209 za lepivost horniny 3 m3 11,264 0,81 9,12
FPaZenie a rozopretie stien ryh pre podzemné
Q1001 151101101 vedenie, priloZné do2 m m2 32,000 5,57 178,24
Pzienie stien bez rozopretia alebo vzopretia, priloZné
10|01 151101201 hibky do 4m m2 160,000 5,01 801,60
111001 151101211 Odztrénenie paZenia stien prilozné hibky do4 m m2 160,600 0,98 156,80
Odstranenie pazenia ryh pre podzemné vedenie,
12|01 151101111 priloZné hibky do 2 m m2 32,000 2,04 65,28
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4
13001 175101101 hez prehodenia sypaniny m3 2,920 13,96 40,76
14583 5833712300 Strtopiesok 0-8 Z t 5,256 15,12 79,47
Nakladanie neufahnutého vykopku z hornin tr.1-4 nad
15(001 167101102 100 do 1000 m3 m3 122,544 1,80 220,58
116|001 162401102 Vodorovné premiestnenie vykopku ir.1-4 do 2000 m [m3 245,083 4,80 1176,42
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, §achiet, ryh,
17]001 174101002 zarezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 m3 122,544 2,96 362,73
Vylozenie dna panelmi zo Zelezového betdnu, s
18221 oP vyspadovanim k zbemnej jimce m2 48,000 2,82 135,36
Prefabrikat cestny Zefezobetonovy 1ZD 37/10
191593 5938113600 200x100x15 ks 24,000 75,00 1 800,00
20221 113106241 Rozoberanie dna z panelov m2 48,000 30,83 1 479,84
Pretladanie riry v hornina tr. 1-4 dizky do 35 m
21/001 141701102 vonkaj§ieho priemeru nad 200 do 500 mm m 21,600 39717 8 578,87
22 Ch2 chraniCka PEHD SDR11 DN200, vé. manZet m 23,760 33,26 790,26
23001 162701105 Vodorovné premiestnenie vvkopku tr.1-4 do 10000 m |m3 3,720 4,96 18,45
24R Skl Skladkovné - zemina m3 3,720 8,80 32,74
ZaloZenie travnika parterového vysevom v rovine do .
25|231 180403111 1.5 m2 2,880 0,82 2,65
26 | 005 0057211300 Travové semeno - vyber kg 0,150 9,15 1,37
27(231 185804312 Zaliatie rastlin vodou, plachy jednotlivo nad 20 m2 m3 0,029 3,38 0,10
Davoz vody pre zalievku rastlin na vzdialenost do
28|231 185851111 6000 m m3 0,029 24 29 0,70
4 Vodorovné konstrukce 31,78
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ZADANI

Stavba:

Podtlakova kanalizacia Maié Dvorniky - 2. etapa

Objekt: S0 02 - Podruzné rady podtiakovej kanalizacie a 2§ Datum:
Cast: Vetva B2-1 JKSO:
P.C. | KON | Kéd polozk Zkrceny popis my j Mnozstvi Cena Cena celkem
o P y Yy pop celkem jednotkova
1 2 3 4 5 6 7 8
Lozko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
291271 451573111 otvorenom vykope z piesku a $trkopiesku do 63 mm  |m3 0,800 38,72 31,78
5 Komunikace 125,90
Kryt cementobeténovy cestnych komunikacii skupiny
30|221 581132111 lall., hr.200 mm m2 5,120 21,54 110,28
Podklad zo Strkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim,
31221 564831111 hr.po zhutneni 100 mm m2 5,120 3,05 15,62
8 Trubni vedeni 11 497,80
Montaz potrubia z kanalizaénych rir z PVC lepené v
32|271 8713131214 skl. do 20% DN 65 m 31,600 2,09 66,04] ..
33 P& pofrubi PVC PN10 DNG5, 5m ks 7,000 3,84 27,58 |:
34 L1 fepidio TANGIT kg 1,930 25,70 49,60
35 12 cidtic: TANGIT / 1,350 10,80 14,58
MoritaZ tvarovky na potrubi z rir z PVC lepenym,
36271 8773131231 jednoosa DN 80 ks 8,000 2,09 16,72
MeontéZ tvarovky na potrubi z rur z PVC lepenym,
371271 8773531211 adbotnsa DN 80 ks 8,000 1,92 11,52
24 76 obfouk 90° PYC DN80 PN10 ks 1,000 40,38 40,38
39 T7 t-kus 90° PVC DNBO PN10 ks 6,000 16,07 96,42
40 734 redukce PYC DNB0-85 ks 7,000 34,20 239,40
Domova prepustacia $achta typ 50, v&. ventilu a
41 |R D1 morntaze ks 7,000 1 426,55 9 985,85
42,271 892233111 Preplach potrubia DN od 40 do 70 m 31,600 2,63 83,11
431271 892241111 Tlakové skusky pofrubia DN do 80 m 31,600 0,57 18,01
44923 230200121 Nasunutie potrubnej sekcie do chraniéky DN 200 m 21,600 38,35 828,36
45|R SF Signatizacna félia m 31,600 0,64 20,22
9% Pfesun hmot 931,36
Fresun hmét pre pozemnil komunikaciu a letisko s -
486|221 998225111 kryiom asfaltovym akejkolvek dfzky objektu 3 3,561 1,93 6,87["
Presun hmat pre nirové vedenie hibené z ror z plast.,
471271 998276101 hmét alebo skiolamin. v otvorenom vykope t 34,215 27,02 924,49
g Ostatni konstrukce a prace-bourani 721,89
Rezanie beténoveho krytu alebo podkladu hr. nad
438|221 919736113 150 do 200 mm m 12,800 11.90 152,32
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z betdnu,
49|221 113307132 hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t m2 5,120 28,92 148,07
Odsiranenie podkladu v ploche do 200 m2 z
kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -
50221 113307121 0,13000t m2 5,120 543 27,80
Vodorovna doprava sutiny so zloZenim a hrubym
51221 979082213 urovnanim na vzdialenost do 1 km 1 22,810 1,51 34,44
Priplatok k cene za kazdy dalsi aj zagaty 1 km nad 1
52221 979082219 km 1 205,290 0,32 65,69
Nakiadanie na dopravné prostriedky pre vodorovnu
53221 979087212 dopravu sutiny t 22,810 4,07 92,84
541R S Skiddkovné t 22,810 8,80 200,73
Celkem 32 562,61
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